Zmluva o dielo — Obec Kvakovce — PB Bau, s.r.0. — €. KVA-2071/113/2024-2071/2024

ZMLUVA O DIELO

uzavreta v sulade s ustanovenim § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Clanok &. 1.

ZMLUVNE STRANY
1.1. Objednavatel Obec Kvakovce
Sidlo: Domasska ¢. 97/1, 094 02 Kvakovce
Konajuci prostrednictvom: Mgr. Radovan Kapral, starosta
Ing. Katarina Karpjakova — zastupkyna starostu obce
ICO: 00332518
DIC: 2020630161
Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia: SKO6 0900 0000 0051 9131 8451
Telefén: 057 /44 94 154
E-mail: kvakovcedomasa@gmail.com
Mobil: 0918 513 324

(dalej len ,,objednavatel”)

1.2. Zhotovitel*

Pravna forma: PB bau, s.r.o.

Sidlo: Gastanova €. 259, 072 22 Strazske
Konajuci prostrednictvom: Stefan Kammer, BlaZej Kridla

ICO: 51204452

DIC: 212 06 31216

IC DPH: SK 212 06 31 216

Bankové spojenie: SLSP a.s. pobocka Humenné
Kontaktna osoba: Stefan Kammer, BlaZej Kridla
E-mail: kammer@pbbau.sk , pbbau@pbbau.sk
Mobil: 0905 642 673

Platitel DPH: ano

Zhotovitel zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu odd. SRO, vl. ¢.

(dalej ,zhotovitel™)
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Clanok €. 2.
VYCHODISKOVE PODKLADY

2.1 Nazov stavby:

,REKONSTRUKCIA NABREZIA V PRISTAVISKU VYLETNEJ LODE BOHEMIA“
(dalej aj ,,dielo” alebo ,,stavba“)/

2.2 Miesto stavby: Obec Kvakovce, k.U. Kvakovce, R.O. Domasa Dobra, ul. Nabrezna

2.3.

2.4

2.5.

Uspesny uchadzal predloii na uzavretie zmluvu o dielo s rozpoc¢tami, textovo totozné s
navrhom, ktory predlozil v ponuke. Verejny obstaravatel uzavrie zmluvu o dielo s
Uspesnym/uspesnymi uchadzacom/uchadzaémi v lehote viazanosti pontk podla § 56 zakona
o verejnom obstaravani

Obe zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze v pripade, ak objednavatel z akéhokolvek dévodu
neziska cudzie finanéné zdroje a nebude mat dostatok vlastnych zdrojov na zaplatenie ceny
diela podla bodu 5.1, predmet plnenia podla tejto zmluvy sa neuskutocni. Zhotovitel prehlasuje
a suhlasi, Ze si z tohto dévodu nebude voli objednavatelovi uplatiiovat Ziadne finan¢né ani iné
naroky alebo poziadavky; to sa nevztahuje na prace uz vykonané zhotovitelom podla tejto
zmluvy, ktoré musi objednavatel zaplatit bez ohladu na nedostatok vlastnych zdrojov.

Verejny obstaravatel ma pravo bez akychkolvek sankcii odstipit od zmluvy so zhotovitelom
v pripade, kedy eSte nedoslo k plneniu zmluvy medzi verejnym obstardvatefom a zhotovitefom
avysledky administrativnej financnej kontroly poskytovatela neumoziiuju financovanie
vydavkov vzniknutych z obstaravania tovarov, sluzieb, stavebnych prac alebo inych postupov.

Clanok &. 3.
PREDMET ZMLUVY

3.1 Predmetom zadkazky je Upravu ndbreZia pri vodnej nadrzi Domasa v pristave vyletnej lode

Bohemia. Rieseny je objekt sluzieb, kanalizacnd pripojka, vodovodnd pripojka, elektricka
pripojka, osvetlenie, spevnené plochy, amfiteater akaplnka. Stavba sa bude realizovat na
zadklade projektu, ktory vypracoval Ing. arch. Peter Doricko autorizovany architekt - Proinvest,
Botanicka 16, PreSov, SR a vykazu vymer vypracovany Ing. Kvetoslavou Berkovou.

3.2 Zhotovitel zhotovi dielo uvedené v¢l. 3 bod 3.1 tejto zmluvy vrozsahu podla projektovej

dokumentdcie a oceneného vykazu vymer, ktoré urcuju charakteristiku diela. Oceneny vykaz
vymer tvori neoddelitelnd sicast tejto zmluvy ako jej priloha €. 1.

3.3 Zhotovitel zabezpeci kompletnu realizdciu stavebnych prac a suvisiacich dodavok v rozsahu

oceneného vykazu vymer a podla projektovej dokumentdcie, jej technickej spravy, vykresov,
vypoctov, stavebného povolenia, stanovisk a rozhodnuti zainteresovanych stran a prislusnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov v stulade s harmonogramom plnenia (prac) uvedeného
v prilohe €. 2 k tejto zmluve.

3.4 Vsetky veci, material a zariadenie potrebné na vlastné zhotovenie diela obstara zhotovitel, dielo

zhotovi na vlastné néaklady a na svoje nebezpedenstvo a zodpovednost.
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3.5 Objednavatel sa zavazuje, Ze riadne dokoncené dielo prevezme za podmienok stanovenych v
tejto zmluve a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu cenu podla ¢l. 5 tejto zmluvy.

Clanok €. 4.
TERMIN REALIZACIE

4.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v lehote do 31.10.2024 odo dna odovzdania staveniska
podfa bodu 8.1 tejto zmluvy.

4.2 Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavazuje sa objednavatel
riadne zhotovené dielo prevziat aj v skorSom pontkanom termine.

4.3 Za splnenie terminu zhotovenia diela podla bodu 4.1 sa povazuje odovzdanie celého riadne
zhotoveného diela zhotovitelom ajeho prevzatie objedndvatefom na zdklade pisomného
protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Clanok &. 5.
CENA

5.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu podla bodu 3.1 tejto zmluvy je stanovena v zmysle zakona ¢.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, Vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykondva zdkon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a je doloZena
rozpo¢tom  zhotovitela (oceneny polozkovity vykaz vymer avykaz polozZiek a rekapitulacia
rozpoCtu) a na zaklade vysledku verejného obstaravania vzmysle zdkona ¢. 343/2015 Z.z.
0 verejnom obstaravani.

5.2 Celkova cena diela je:

5.2.1  Pre platcu DPH

Cena bez DPH: 293 708.15 EUR
Vyska DPH: 20v%

Vyska DPH: 58 741,63 EUR
Cena s DPH: 352 449,78 EUR

slovom: tristopatdesiatdvatisicstyristostyridsatdevat eur a sedemdesiatosem centov

5.3 Ak dbjde pocas platnosti zmluvy k zakonnej zmene sadzby DPH, cena s DPH bude tcétovana podla
aktualne platnej sadzby DPH v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych v ¢ase
vystavenia faktury.

5.4 Cena je maximalna, zahriuje vSetky naklady zhotovitela spojené s realizaciou diela (ndklady na
zriadenie, vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska, poplatky
avydavky za vsetky spravy ako aj vsetky dalSie vydavky, ktoré zhotovitel bude vynakladat
v suvislosti s vykonanim diela).

5.5 Cena je viazana na rozsah prac podla projektovej dokumentacie predmetnej stavby a popisu
ocenenych prac. Verejny obstaravatel nebude akceptovat Ziadne neopodstatnené a
neoddévodnitelné zmeny v rozsahu a obsahu prac, ktoré by viedli k navyseniu ceny po podpise
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zmluvy. Zhotovitel svojou ponukou garantuje, vychadzajuc z vykazu vymer a dokumentdcie,
rozsah a kvalitu dodanych prac.

5.6 Jednotkové ceny uvedené v rozpocte su pre tu istu polozku stavebnej prace a doddvky rovnaké
pre celu stavbu.

5.7 Ak objednavatel odstlupi od zmluvy, je povinny zaplatit zhotovitelovi sumu pripadajicu za
vykonané prace podla pévodne dohodnutej ceny.

Clanok €. 6.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Objednavatel neposkytne zhotovitelovi preddavok ani zalohu na vykonanie prac.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za zhotovenie diela bude uhradend objedndvatelom na
zaklade vystavenych faktur za dokoncéené stavebné prace, ktoré boli vopred odsuhlasené
s objednavatelom, vykonanie tychto prdc stavebny dozor objednavatel potvrdil v stavebnom
denniku a odsuhlasil ich v supise vykonanych prac. Prva faktdra bude vystavena po zrealizovani
prac aspon v hodnote 20 % z ceny diela. Druhd faktura bude vystavend po zrealizovani prac
v hodnote cca 30 % z ceny diela a posledna faktura bude vystavena na zvysnu sumu ceny diela po
dokonceni a protokoldrnom odovzdani diela.

6.3 Faktura musi byt odsuhlasena technickym dozorom objednavatela. Zhotovitel musi svoje prace
vyUcétovat overitelnym spdsobom. Faktira musi byt zostavenad prehladne a pritom sa musi
dodrziavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je vsulade socenenym popisom prac podla
zmluvy. Sucastou faktury je vykaz vykonanych mnozstiev. Na odsuhlasenie prac ma objednavatel
tri (3) dni.

6.4 Zhotovitel zodpovedd za spravnost a Uplnost faktury, ktord musi mat naleZitosti darového
dokladu v zmysle § 71 ods. 2 zdkona ¢. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov. V pripade, Ze faktura nebude obsahovat niélezitosti uvedené vtejto zmluve,
objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade nova lehota
splatnosti zacne plynut doruéenim opravenej faktiry objednéavatelovi.

6.5 Lehota splatnosti faktury je 60 dni odo dfa jej dorucenia objednavatelovi, a to formou
bezhotovostného platobného prevodu.

6.6 Faktura musi byt vyhotovena v 4 originalnych vyhotoveniach.

Clanok &. 7.
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

7.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené v sulade s podmienkami dohodnutymi
v tejto zmluve.

7.2 Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré dielo ma k okamihu jeho prevzatia objednavatelom, a to aj
v pripade, Ze sa tieto vady prejavia aZz po prevzati diela objednavatelom.
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7.3 Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré na vykonanom diele vzniknu alebo sa prejavia po jeho
prevzati objednavatelom pocas zarucnej doby, ktora je 60 mesiacov. Zaruéna doba zacina plynuat
odo dia prevzatia diela objednavatelom.

7.4 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zdruc¢nej doby ma objednavatel pravo
od zhotovitela pozadovat bezplatné odstranenie vady diela. Zhotovitel ma povinnost
objednéavatelom reklamované vady diela bezplatne odstranit.

7.5 Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni objednavatel v primeranom ¢ase po zisteni tejto
vady pisomnou formou u zhotovitela.

7.6 Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrariovanim pripadnych vad diela v zaru¢nej dobe najneskér do
5 dni od dorucenia pisomného uplatnenia opravnenej reklamdcie objednavatela avady
v primerane] lehote odstranit. Ak tieto vady zhotovitel neodstrani, vyzve ho objednavatel
pisomne na ich odstranenie v nim uréenej dodato¢nej lehote.

7.7 Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli sp6sobené nespravnym uzivanim diela.

Clanok &. 8.
PODMIENKY ZHOTOVENIA A ODOVZDANIA DIELA

8.1 Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko bez prekazok a prav tretich os6b do 10 dni odo
dria nadobudnutia Ucinnosti tejto zmluvy. Objednavatel poskytne vsetky stavebné povolenia a
rozhodnutia.Zhotovitel' zabezpecdi vSetky potrebné rozhodnutia -suhlasy prislusnych organov
potrebnych na zhotovenie diela ako: dopravné znacenie pocas realizdcie ajeho uréenie,
pripadne suhlas na doéasnu uzdvierku miestnej komunikdcie a pod.

8.2 Ukoncenim diela sa rozumie riadne vykonané dielo a prevzatéobjednavatelom na zdaklade
pisomného protokolu o odovzdani a prevzati diela.

8.3 Zhotovitel zabezpeci na svoje ndklady oznacenie staveniska, zabezpeci dodrziavanie bezpecnosti
a Cistoty na stavenisku, zodpoveda za uloZenie a bezpecnost materidlu a konstrukcii, za ochranu
Zivotného prostredia, poZiarnej ochrany, bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci pocas celej
doby realizacie diela.

8.4 Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady geologicky prieskum stavby.

8.5 Stavbyveducim zhotovitela je:

Meno: Tomas Zaleha
Ev. ¢. osvedcenia: 13768*10*
C. tel.: 0917 672 811

8.6 Stavebnym dozorom objednavatela je:

Meno: bude uréeny do lehoty odovzdania staveniska

8.7 Zhotovitel je povinny umoznit objednavatelovi vykonavanie technického dozoru, a to najma:

- oboznamit sa s podkladmi zhotovitela, podla ktorych dielo realizuje,
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- kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti ocerfiovacich podkladov a platobnych dokladov -
ich sulad s podmienkami zmluvy,

- kontrolu tych casti diela, ktoré budu v dalSom postupe zakryté alebo sa stanu nepristupnymi,

- kontrolu postupu prac podla odsuhlaseného harmonogramu,

- sledovanie vedenia stavebného dennika,

- kontrolu odstranovania vad a nedorobkov,

- kontrolu nakladania s odpadmi,

- kontrolu uvolnenia staveniska.

8.8 Vlastnicke pravo k vykondvanému dielu prechadza na objedndvatela diiom podpisu protokolu o
odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi stranami.

8.9 Zhotovitel zodpoveda za pripadné skody na vykondvanom diele az do doby pisomného
odovzdania diela objednavatelovi.

8.10 Objednavatel zabezpeci pre zhotovitela bod napojenia na odber el. energie a UZitkovej vody.
Naklady na zriadenie pripojok a Uhradu spotrebovanych energii uhradi zhotovitel a su stcéastou
ceny podla Cl. 5 tejto zmluvy.

8.11 Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za Skodu spésobenu objedndvatelovi alebo inym osobam
v stvislosti s plnenim predmetu zmluvy.

8.12 Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela zapisom v stavebnom denniku na prevzatie trvalo
zakrytych prac a konsStrukcii min. 3 dni pred ich zakrytim. V pripade, Ze tak neurobi, je povinny
znasat naklady na dodatoc¢né odkrytie konstrukcii, pripadne naklady na odstranenie vad.

8.13 Zhotovitel je povinny viest odo dria prevzatia staveniska (pracoviska) stavebny dennik (SD)
o pracach, ktoré vykonava, aZz do dna odovzdania a prevzatia diela.

8.14 Objedndavatel je povinny obsah SD sledovat a k zdpisom zhotovitela sa vyjadrovat v lehote do 3
pracovnych dni. SD je vedeny v dvoch vyhotoveniach, priom origindl zdznamov zostava
objednavatelovi a prepis zhotovitelovi.

8.15 Objedndvatel sa zavdzuje vykonavat technicky dozor zhotovitela vrozsahu aobsahu podla
platnych predpisov.

8.16 Pisomny protokol o odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany bez zbyto¢ného odkladu po
riadnom vykonani diela na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela, ktord doruci objednavatelovi 5
dni vopred. Zhotovitel odovzda objednavatelovi najneskér k terminu odovzdania a prevzatia
diela doklady:

- Stru€nu technickd spravu o odovzdavanej stavbe s ndvodom na jej udrzZiavanie.

- Dokumentaciu skuto¢ného realizovania stavby so zakreslenim vSetkych zmien, ku ktorym
doslo pocas realizacie stavby potvrdenu zhotovitelom.

- Opis a odovodnenie vykonanych odchylok od stavebného povolenia, ku ktorym doslo pocas
realizacie stavby potvrdené zhotovitelom.

- Dokumentaciu skuto¢ného realizovania stavby so zakreslenim vsetkych zmien, ku ktorym
doslo pocas realizacie stavby potvrdenu zhotovitelom.

- Certifikaty preukazania zhody stavebnych vyrobkov (zak. ¢. 90/1998 Z. z. o stav. vyrobkoch v
zneni zak. €. 264/1999 Z. z. o tech. poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody).
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- Zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu dalsich prac zakrytych.

- Atesty o zhutneni plane a dalSich vrstiev predpisanych projektom

- Osvedcenia o akosti pouzitych materidlov a konstrukcii

- Stavebné denniky (montazne denniky).

- Spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skudsok vybranych technickych
zariadeni.

- Nalezité dokumenty pozadované vo vydanych stavebnych povoleniach

Clanok ¢. 9.
ZMLUVNE POKUTY A ODSTUPENIE OD ZMLUVY

9.1 Zmluvné strany m6zu odstupit od zmluvy za podmienok a spésobom stanovenym prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika.

9.2 Zmluvné strany maju pravo ukoncit platnost tejto zmluvy odstipenim od zmluvy z dévodov
zavazného porusenia ustanoveni tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou. Objedndvatel ma prévo
od zmluvy odstlpit, aj v pripade, ak by zhotovenie diela nebolo schvélené v rozpocte
objednavatela.U¢inky odstipenia od zmluvy nastani okamihom doruéenia ozndmenia
o odstupeni od zmluvy druhej zmluvnej strane.

9.3 Za zavainé porusenie tejto zmluvy sa povaZuje najma:

9.3.1 prekrocenie lehoty splatnosti faktury objednavatelom o viac ako 30 dni ,

9.3.2 omeskanie so splnenim povinnosti zhotovitela riadne zhotovit dielo o viac ako 5 dni,

9.3.3 neprevzatie staveniska zhotovitefom v lehote uvedenej v bode 8.1 tejto zmluvy,

9.3.4 nedodrzanie pravidla zo strany zhotovitela, ktorym sa urcuje zmena subdodavatelov
pocas plnenia zmluvy podla Cl. 10., ods. 10.4 tejto zmluvy,

9.4 Ak sa zhotovitel dostane do omeskania s odovzdanim diela riadne avcas, je objednavatel
opravneny uplatnit si u zhotovitela narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5% zo
zmluvnej ceny diela za kazdy aj zacaty deri omeskania.

9.5 Ak zhotovitel neodstrani vady diela ani v dodatocnej lehote podla bodu 7.6 tejto zmluvy, je
objednavatel opravneny uplatnit si u zhotovitela narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
0,05 % zo zmluvnej ceny diela za kazdy aj za¢aty deri omeskania.

9.6 Ak objednavatel nehradi faktury v lehote splatnosti faktur, je zhotovitel opravneny uplatnit si u
objednavatela narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z hodnoty faktury za kazdy aj
zacaty den omeskania.

9.7 V pripade definitivneho zastavenia prac zo strany zhotovitela pred terminom ukoncenia diela
podla Cl. 4, bod 4.1. je objednavatel opravneny uplatnit si u zhotovitela ndrok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske ceny neukoncenych prac zvySenej o 10 %. Definitivnym zastavenim
prac sa na ucely tejto zmluvy rozumie také zastavenie prac, v dosledku ktorych sa dielo
nedokoni.

9.8 Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na povinnost zhotovitela nahradit objednéavatelovi Skodu
sposobenl porusenim povinnosti vyplyvajucich zhotovitelovi podla tejto zmluvy.
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9.9 Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na povinnost zhotovitela splnit zmluvnu povinnost, ktorej
porusenie bolo dévodom na uplatnenie naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany
objednavatela.

9.10 V pripade odstupenia od zmluvy sa objednévatel zavazuje uhradit zhotovitelovi uz vykonané
pracezhotovitelom podla tejto zmluvy, a to podla cien uvedenych v ocenenom vykaze vymer.

Clanok &. 10.
OSTATNE PODMIENKY

10.1 Objedndvatel a zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné atechnické informdacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu alebo
tieto informacie nepouziju pre iné Ucely, ako na plnenie podmienok tejto zmluvy.

10.2 Zmluvné strany sa dohodli, ze pripadné vzdjomné spory budu riesit predovsetkym
vzajomnou dohodou a aZ nasledne sidnou cestou.

10.3 Pre Ucely tejto zmluvy sa za vy$Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé na voli zmluvnych
stran a zmluvné strany ich nemézu ovplyvnit. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do
jedného mesiaca od vyskytnutia sa vysSej moci, strana, ktora sa bude chciet odvolat na vyssiu
moc, poziada druhid stanu o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene acasu plnenia. Ak
neddbjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vy$$iu moc, pravo od zmluvy odstupit.

10.4 Verejny obstaravatel urcuje pravidlo pre zmenu subdodavatelov pocas plnenia zmluvy v zmysle
§ 41, ods. 4 ZVO: zhotovitel je povinny oznamit verejnému obstaravatelovi akukolvek
zmenu subdodavatela. Pravidla: Zmenu subdodavatela ohlasi najneskor 24 hodin pred ndstupom
nového subdoddvatela; predloZi opravnenie subdodavatela na uskutocriovanie stavebnych prac
vrozsahu, ktory zodpovedd predmetu zakazky, ktory bude subdodavatel uskutolriovat;
zhotovitel o novom subdodavatelovi uvedie: Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela
v rozsahu: meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

10.5V pripade, ak sa index cien stavebnych prac, materidlov a vyrobkov spotrebovanych v
stavebnictve vyddvany Stvrtrocne Statistickym Gradom SR zvysi oproti mesiacu, v ktorom tato
Zmluva nadobudne platnost najmenej o 5 %, ma Zhotovitel prdvo na zvySenie ceny (tvz.
valorizdciu) s pouZitim indexov narastu cien stavebnych prac, materidlov a vyrobkov vydavanych
Statistickym Uradom SR (tvz. index narastu cien). Valorizdcia bude vykonanad prislu$nym
fakturaénym indexom Stvrtroéne dodatkom ku zmluve.

Verejny obstaravatel nevyZaduju Udaje o dodavatelovi tovaru

Clanok €. 11
OPRAVNENI KONTROLNi ZAMESTNANCI ZO STRANY POSKYTOVATELA NFP

11.1  Zhotovitel sa zavdzuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s vykonanim diela
kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti prislusnej Zmluvy o poskytnuti regionalneho
prispevku, ktoru uzavrel objedndvatel ako prijimatel finanéného prispevku za ucelom
financovania predmetného diela, a to zo strany opravnenych osdb na vykon kontroly/auditu
v zmysle prislu$nych pravnych predpisov SR a EU, najméa Zakon o prispevku z ESIF — zakon ¢&.
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292/2014 o prispevku poskytovanom z eurdpskych strukturdlnych a investi¢nych fondov a o
zmene a doplneni niektorych zakonov. Zakon o finanénej kontrole a audite — zdkon ¢C.
357/2015 Z. z. o finanénej kontrole a audite o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov a prislusnej Zmluvy o nenavratnom finanénom prispevku a jej priloh
vratane Vseobecnych zmluvnych podmienok a poskytnut tymto organom riadne a vcas
vsetku potrebnd suéinnost. Porusenie tejto povinnosti Zhotovitela je podstatnym porusenim
zmluvy, ktoré opravriuje objednavatela od zmluvy odstupit.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste su najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby;

b) Utvar vnatorného auditu Riadiaceho orgénu alebo Sprostredkovatelského organu a
nimi poverené osoby;

c) Najvyssi kontrolny Urad SR a nim poverené osoby;

d) Organ auditu, jeho spolupracujtce organy (Urad vlddneho auditu) a osoby poverené
na vykon kontroly/auditu;

e) Splnomocneni zdstupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov;

f) Organ zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov EU;

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) aZ f) v sulade s prislusnymi

pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Clanok ¢&. 12.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie su upravené touto zmluvou sa riadia
Obchodnym zakonnikom a suvisiacimi platnymi pravnymi predpismi.

Zmluva je platna driom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a Ucinnost nadobuda v den
nasledujuci po dni jej zverejnenia na webovej stranke objedndvatela.

Zhotovitel berie na vedomie a re$pektuje, 7e zdkazka financovana z fondov EU, ohladom
ktorej sa uzatvara zmluva, bude predmetom ,ex post” administrativnej financnej kontroly
procesu verejného obstaravania zo strany prislusného Riadiaceho organu a/alebo
Sprostredkovatelsky organ pre IROP. Ak vysledok predmetnej administrativnej finanénej
kontroly nebude kladny, alebo kontrolné organy odhalia akukolvek nezrovnalost, alebo k
schvaleniu neddjde najneskdér do 3 mesiacov od nadobudnutia platnosti zmluvy, je
ktorakolvek zo zmluvnych stran opravnena od zmluvy odstlpit. Schvélenie zakazky v ramci
,ex post” kontroly prislusSnym kontrolnym orgdnom je zaroven podmienkou nadobudnutia
ucinnosti zmluvy.

Tato zmluva je vyhotovena v piatich (5) rovnopisoch, z ktorych objedndvatel dostane tri

(3) vyhotovenia a zhotovitel dve (2) vyhotovenia.

Neoddelitelnou stéastou tejto zmluvy je priloha: ¢. 1 - oceneny vykaz vymer, priloha ¢. 2 —
harmonogram plnenia (prac).

Zmluvné strany prehlasujd, Zze si opravnené tuto zmluvu uzavriet, Ze im nie su zname
Ziadne dovody braniace uzavretiu tejto zmluvy, Ze jej obsahu porozumeli, na znak ¢oho ju
vlastnorucne podpisuju.
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V Kvakovciach, dna 5.3.2024 V Strazskom, dna 12.12.2023
Za objednavatela: Za zhotovitela:
Mgr. Radovan KAPRAL - starosta obce Stefan KAMMER - konatel spolo¢nosti

Priloha €. 1 - oceneny vykaz vymer,
Priloha ¢. 2 — harmonogram plnenia (prac),

Priloha €. 3 - Vyhlasenie uchadzaca o subdoddvateloch
Priloha €. 4 — Vyhldsenie uchadzaca o subdodavateloch
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