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ZMLUVA O DIELO

uzavreta v sulade s ustanovenim § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Clanok &. 1.

ZMLUVNE STRANY
1.1. Objednavatel Obec Kvakovce
Sidlo: Domasska ¢. 97/1, 094 02 Kvakovce
Konajuci prostrednictvom: Mgr. Radovan Kapral, starosta
Ing. Katarina Karpjakova — zastupkyna starostu obce
ICO: 00332518
DIC: 2020630161
Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia: SKO6 0900 0000 0051 9131 8451
Telefén: 057 /44 94 154
E-mail: kvakovcedomasa@gmail.com
Mobil: 0918 513 324
(dalej len ,,objednavatel”)
1.2. Zhotovitel: ECOSTONE s.r.o.
Pravna forma: sro
Sidlo: Toplianska ¢. 1797, 093 01 Vranov nad Toplou
Konajuci prostrednictvom: Peter Sin¢ak — konatel
ICO: 50219 111
DIC: 2120220333
IC DPH: SK2120220333
Bankové spojenie: SK47 0900 0000 0051 1020 7574
Kontaktnd osoba: Peter Sincak
E-mail: ecostonevt@gmail.com
Mobil: 0908 609 891
Platitel DPH: ano
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Clanok €. 2.
VYCHODISKOVE PODKLADY

2.1 Nazov stavby:

,,ZNiZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI BUDOVY OBECNEHOURADU V KVAKOVCIACH”
(dalej aj ,,dielo” alebo ,,stavba“)/

2.2 Miesto stavby: Obec Kvakovce, k.U. Kvakovce

2.3.

2.4

2.5.

Uspedny uchadzal predloii na uzavretie zmluvu o dielo s rozpoétami, textovo totozné s
navrhom, ktory predlozil v ponuke. Verejny obstardvatel uzavrie zmluvu o dielo s
uspesnym/uspesnymi uchadzacom/uchadzaémi v lehote viazanosti ponuk podla § 56 zakona
0 verejnom obstaravani

Obe zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, zZe v pripade, ak objedndvatel z akéhokolvek dévodu
neziska cudzie finanéné zdroje a nebude mat dostatok vlastnych zdrojov na zaplatenie ceny
diela podla bodu 5.1, predmet plnenia podla tejto zmluvy sa neuskutocni. Zhotovitel prehlasuje
a suhlasi, Ze si z tohto dévodu nebude voéi objednavatelovi uplatfiovat Ziadne finanéné ani iné
naroky alebo poziadavky; to sa nevztahuje na prace uz vykonané zhotovitelom podla tejto
zmluvy, ktoré musi objedndvatel zaplatit bez ohladu na nedostatok vlastnych zdrojov.

Verejny obstardvatel ma pravo bez akychkolvek sankcii odstlpit od zmluvy so zhotovitefom
v pripade, kedy eSte nedoslo k plneniu zmluvy medzi verejnym obstardvatefom a zhotovitefom
avysledky administrativnej financnej kontroly poskytovatela neumoznuju financovanie
vydavkov vzniknutych z obstaravania tovarov, sluZieb, stavebnych prac alebo inych postupov.

Clanok €. 3.
PREDMET ZMLUVY

3.1 Predmetom zdkazky je stavebné rieSenia objektu a to zateplenie fasady a strechy, vymena

okien, dveri a klampiarskych vyrobkov jestvujicej budovy obecného uUradu v Kvakovciach,
vratane Uprav na objekte spojenych s jej zateplenim.. Stavba sa bude realizovat na zaklade
projektu a vykazu vymer projekénej kancelarie DD-ARCH,s.r.o, HENCOVCE 1836/25, zodpovedny
projektant Ing. arch. Drahomir Dvorjak

3.2 Zhotovitel zhotovi dielo uvedené v ¢l. 3 bod 3.1 tejto zmluvy vrozsahu podia projektovej

dokumentdcie a oceneného vykazu vymer, ktoré urcuju charakteristiku diela. Oceneny vykaz
vymer tvori neoddelitelnt sucast tejto zmluvy ako jej priloha €. 1.

3.3 Zhotovitel zabezpeli kompletnu realizdciu stavebnych prac a suvisiacich dodavok v rozsahu

oceneného vykazu vymer a podla projektovej dokumentacie, jej technickej spravy, vykresov,
vypoctov, stavebného povolenia, stanovisk a rozhodnuti zainteresovanych stran a prislusnych
vseobecne zadvaznych pravnych predpisov v stlade s harmonogramom plnenia (prac) uvedeného
v prilohe ¢. 2 k tejto zmluve.
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3.4 Vsetky veci, material a zariadenie potrebné na vlastné zhotovenie diela obstara zhotovitel, dielo
zhotovi na vlastné naklady a na svoje nebezpedenstvo a zodpovednost.

3.5 Objednavatel sa zavazuje, Ze riadne dokoncené dielo prevezme za podmienok stanovenych v
tejto zmluve a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu cenu podla €l. 5 tejto zmluvy.

Clanok ¢. 4.
TERMIN REALIZACIE

4.1 Zhotovitel sa zavézuje zhotovit dielo v lehote do 365 dn9 odo diia odovzdania staveniskapodla
bodu 8.1 tejto zmluvy. V pripade, ak nepriaznivé klimatické podmienky brania vykonat dielo
v pozadovanej kvalite a podla prisluinych technickych noriem, prediZi sa termin realizicie diela
o dobu trvania nepriaznivych klimatickych podmienok. Zhotovitel je povinny ihned pisomne
oboznamit objednavatela o vzniku udalosti, ktora staZzuje zhotovenie diela v lehote dohodnutej
podla prvej vety.

4.2 Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavazuje sa objednavatel
riadne zhotovené dielo prevziat aj v skorsom ponukanom termine.

4.3 Za splnenie terminu zhotovenia diela podla bodu 4.1 sa povazuje odovzdanie celého riadne
zhotoveného diela zhotovitelom ajeho prevzatie objedndvatefom na zdklade pisomného
protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Clanok &. 5.
CENA

5.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu podla bodu 3.1 tejto zmluvy je stanovena v zmysle zakona ¢.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, Vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykondva zdkon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a je doloZend
rozpo¢tom  zhotovitela (oceneny polozkovity vykaz vymer avykaz polozZiek a rekapitulacia
rozpoCtu) ana zaklade vysledku verejného obstaravania vzmysle zdkona ¢. 343/2015 Z.z.
0 verejnom obstaravani.

5.2 Celkova cena diela je:

5.2.1  Pre platcu DPH

Cena bez DPH: 280.714,53 EUR
Vyska DPH: 20v%

Vyska DPH: 56.142,91 EUR
Cena s DPH: 336.857,44 EUR,

slovom: tristotridsatSesttisicosemstopatdesiasedem EUR a Styridsatstyri centov

5.3 Ak dbjde pocas platnosti zmluvy k zakonnej zmene sadzby DPH, cena s DPH bude tcétovana podla
aktualne platnej sadzby DPH v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych v ¢ase
vystavenia faktury.

5.4 Cena je maximalna, zahrnuje vSetky naklady zhotovitela spojené s realizaciou diela (naklady na
zriadenie, vybudovanie, prevadzku, udribu a vypratanie zariadenia staveniska, poplatky
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avydavky za vSetky spravy ako aj vSetky dalSie vydavky, ktoré zhotovitel bude vynakladat
v sUvislosti s vykonanim diela).

5.5 Cena je viazana na rozsah prac podla projektovej dokumentacie predmetnej stavby a popisu
ocenenych prac. Verejny obstardvatel nebude akceptovat Ziadne neopodstatnené a
neoddévodnitelné zmeny v rozsahu a obsahu prac, ktoré by viedli k navyseniu ceny po podpise
zmluvy. Zhotovitel svojou ponukou garantuje, vychddzajlic z vykazu vymer a dokumentdcie,
rozsah a kvalitu dodanych prac.

5.6 Jednotkové ceny uvedené v rozpocte su pre tu istu polozku stavebnej prace a doddvky rovnaké
pre celd stavbu.

5.7 Ak objednavatel odstlpi od zmluvy, je povinny zaplatit zhotovitelovi sumu pripadajicu za
vykonané prace podla pévodne dohodnutej ceny.

Clanok ¢. 6.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Objednavatel neposkytne zhotovitelovi preddavok ani zdlohu na vykonanie prac.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za zhotovenie diela bude uhradend objedndvatelom na
zaklade vystavenych faktur za dokoncéené stavebné prace, ktoré boli vopred odsuhlasené
s objednavatelom, vykonanie tychto prdc stavebny dozor objednavatel potvrdil v stavebnom
denniku a odsuhlasil ich v supise vykonanych prac. Prva faktdra bude vystavena po zrealizovani
prac aspon v hodnote 40 % z ceny diela. Druhd faktira bude vystavend po zrealizovani prac
v hodnote cca 30 % z ceny diela a posledna faktura bude vystavena na zvySnud sumu ceny diela po
dokonceni a protokoldarnom odovzdani diela.

6.3 Faktura musi byt odsuhlasena technickym dozorom objednavatela. Zhotovitel musi svoje prace
vyuctovat overitelnym spO6sobom. Faktira musi byt zostavend prehladne a pritom sa musi
dodrziavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je vsulade socenenym popisom prac podla
zmluvy. Sucastou faktury je vykaz vykonanych mnozstiev. Na odsuhlasenie prac ma objednavatel
tri (3) dni.

6.4 Zhotovitel zodpovedad za spravnost a Uplnost faktury, ktord musimat ndleZitosti darového
dokladu v zmysle § 71 ods. 2 zakona ¢. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat niélezitosti uvedené vtejto zmluve,
objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade nova lehota
splatnosti zacne plynut doruéenim opravenej faktury objednéavatelovi.

6.5 Lehota splatnosti faktury je 60 dni odo dna jej dorucenia objednavatelovi, a to formou
bezhotovostného platobného prevodu.

6.6 Faktura musi byt vyhotovena v 4 originalnych vyhotoveniach.

Verzia 1



Zmluva o dielo — Obec Kvakovce — Ecostone s.r.0. - KVA-2931/272/2023-2931/2023

ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

7.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené v sulade s podmienkami dohodnutymi
v tejto zmluve.

7.2 Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré dielo ma k okamihu jeho prevzatia objednavatelom, a to aj
v pripade, Ze sa tieto vady prejavia aZz po prevzati diela objednavatelom.

7.3 Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré na vykonanom diele vzniknu alebo sa prejavia po jeho
prevzati objednavatelom pocas zarucnej doby, ktora je 60 mesiacov. Zaruéna doba zacina plynuat
odo dia prevzatia diela objednavatelom.

7.4 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zdruc¢nej doby ma objednavatel pravo
od zhotovitela poZadovat bezplatné odstranenie vady diela. Zhotovitel ma povinnost
objednavatelom reklamované vady diela bezplatne odstranit.

7.5 Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni objednavatel v primeranom ¢ase po zisteni tejto
vady pisomnou formou u zhotovitela.

7.6 Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrariovanim pripadnych vad diela v zaruénej dobe najneskér do
5 dni od dorucenia pisomného uplatnenia opravnenej reklamdcie objednavatela avady
v primerane] lehote odstranit. Ak tieto vady zhotovitel neodstrani, vyzve ho objednavatel
pisomne na ich odstranenie v nim uréenej dodatoénej lehote.

7.7 Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli sp6sobené nesprdvnym uzivanim diela.

Clanok &. 8.
PODMIENKY ZHOTOVENIA A ODOVZDANIA DIELA

8.1 Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko bez prekazok a prav tretich oséb do 10 dni odo
dia nadobudnutia Ucinnosti tejto zmluvy. Objednavatel poskytne vsetky stavebné povolenia a
rozhodnutia.Zhotovitel' zabezpecli vsetky potrebné rozhodnutia -suhlasy prislusnych organov
potrebnych na zhotovenie diela ako: dopravné znacenie pocas realizdcie ajeho urcenie,
pripadne suhlas na doéasnu uzdvierku miestnej komunikdcie a pod.

8.2 Ukoncenim diela sa rozumie riadne vykonané dielo a prevzatéobjednavatelom na zdaklade
pisomného protokolu o odovzdani a prevzati diela.

8.3 Zhotovitel zabezpeci na svoje ndklady oznacenie staveniska, zabezpeci dodrziavanie bezpecnosti
a Cistoty na stavenisku, zodpoveda za uloZenie a bezpecnost materialu a konstrukcii, za ochranu
Zivotného prostredia, poZiarnej ochrany, bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci pocas celej
doby realizacie diela.

8.4 Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady geologicky prieskum stavby.

8.5 Stavbyveducim zhotovitela je:

Meno: Achéac Bodor
Ev. ¢. osvedcenia: 00640
C. tel.: 0915 853 609
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8.6 Stavebnym dozorom objedndvatela je:

Meno: bude urceny do lehoty odovzdania staveniska

8.7 Zhotovitel je povinny umoznit objednavatelovi vykonavanie technického dozoru, a to najma:

- oboznamit sa s podkladmi zhotovitela, podla ktorych dielo realizuje,

- kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti ocefiovacich podkladov a platobnych dokladov -
ich stlad s podmienkami zmluvy,

- kontrolu tych casti diela, ktoré budu v dalSom postupe zakryté alebo sa stanu nepristupnymi,

- kontrolu postupu prac podla odsthlaseného harmonogramu,

- sledovanie vedenia stavebného dennika,

- kontrolu odstranovania vad a nedorobkov,

- kontrolu nakladania s odpadmi,

- kontrolu uvolnenia staveniska.

8.8 Vlastnicke pravo k vykondvanému dielu prechadza na objednavatela diiom podpisu protokoluo
odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi stranami.

8.9 Zhotovitel zodpoveda za pripadné Skody na vykonavanom diele az do doby pisomného
odovzdania diela objednavatelovi.

8.10 Objednavatel zabezpecdi pre zhotovitela bod napojenia na odber el. energie a Uzitkovej vody.
Naklady na zriadenie pripojok a Uhradu spotrebovanych energii uhradi zhotovitel a su stcastou
ceny podla Cl. 5 tejto zmluvy.

8.11 Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za Skodu spdsobenu objedndvatelovi alebo inym osobam
v sUvislosti s plnenim predmetu zmluvy.

8.12 Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela zapisom v stavebnom denniku na prevzatie trvalo
zakrytych prac a konStrukcii min. 3 dni pred ich zakrytim. V pripade, Ze tak neurobi, je povinny
znasat naklady na dodatoéné odkrytie konstrukcii, pripadne ndklady na odstranenie vad.

8.13 Zhotovitel je povinny viest odo dria prevzatia staveniska (pracoviska) stavebny dennik (SD)
o pracach, ktoré vykonava, aZ do dfia odovzdania a prevzatia diela.

8.14 Objednavatel je povinny obsah SD sledovat a k zapisom zhotovitela sa vyjadrovat v lehote do 3
pracovnych dni. SD je vedeny vdvoch vyhotoveniach, pri€om originadl zdznamov zostadva
objednavatelovi a prepis zhotovitelovi.

8.15 Objednavatel sa zavazuje vykondvat technicky dozor zhotovitela v rozsahu a obsahu podla
platnych predpisov.

8.16 Pisomny protokol o odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany bez zbyto¢ného odkladu po
riadnom vykonani diela na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela, ktoru doruci objednavatelovi 5
dni vopred. Zhotovitel odovzda objednavatelovi najneskér k terminu odovzdania a prevzatia
diela doklady:

- Struénu technickd spravu o odovzdavanej stavbe s ndvodom na jej udrziavanie.
- Dokumentaciu skuto¢ného realizovania stavby so zakreslenim vsetkych zmien, ku ktorym
doslo pocas realizacie stavby potvrdenu zhotovitelom.
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- Opis a odovodnenie vykonanych odchylok od stavebného povolenia, ku ktorym doslo pocas
realizacie stavby potvrdené zhotovitelom.

- Dokumentaciu skutoéného realizovania stavby so zakreslenim vsetkych zmien, ku ktorym
doslo pocas realizacie stavby potvrdenu zhotovitelom.

- Certifikaty preukazania zhody stavebnych vyrobkov (zak. ¢. 90/1998 Z. z. o stav. vyrobkoch v
zneni zak. €. 264/1999 Z. z. o tech. poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody).

- Zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu dalsich prac zakrytych.

- Atesty o zhutneni plane a dalSich vrstiev predpisanych projektom

- Osvedcenia o akosti pouzitych materidlov a konstrukcii

- Stavebné denniky (montazne denniky).

- Spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skusok vybranych technickych

zariadeni.

- Nalezité dokumenty poZadované vo vydanych stavebnych povoleniach

Clanok €. 9.
ZMLUVNE POKUTY A ODSTUPENIE OD ZMLUVY

9.1 Zmluvné strany mézu odstupit od zmluvy za podmienok a spdsobom stanovenym prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika.

9.2 Zmluvné strany maju pravo ukoncit platnost tejto zmluvy odstipenim od zmluvy z dévodov
zavazného porusenia ustanoveni tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou. Objedndvatel ma prévo
od zmluvy odstlpit, aj v pripade, ak by zhotovenie diela nebolo schvéalené v rozpodte
objednavatela.U¢inky odstipenia od zmluvy nastani okamihom doruéenia ozndmenia
o odstupeni od zmluvy druhej zmluvnej strane.

9.3 Za zavainé porusenie tejto zmluvy sa povaZzuje najma:

9.3.1 prekrocenie lehoty splatnosti faktury objednavatefom o viac ako 30 dni ,

9.3.2 omeskanie so splnenim povinnosti zhotovitela riadne zhotovit dielo o viac ako 5 dni,

9.3.3 neprevzatie staveniska zhotovitefom v lehote uvedenej v bode 8.1 tejto zmluvy,

9.3.4 nedodrzanie pravidla zo strany zhotovitela, ktorym sa urcuje zmena subdodavatelov
pocas plnenia zmluvy podla Cl. 10., ods. 10.4 tejto zmluvy,

9.4 Ak sa zhotovitel dostane do omeskania s odovzdanim diela riadne avcas, je objednavatel
opravneny uplatnit si uzhotovitela narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5% zo
zmluvnej ceny diela za kazdy aj zacaty deri omeskania.

9.5 Ak zhotovitel neodstrani vady diela ani v dodatocnej lehote podla bodu 7.6 tejto zmluvy, je
objedndvatel opravneny uplatnit si u zhotovitela narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
0,05 % zo zmluvnej ceny diela za kazdy aj zacaty deri omeskania.

9.6 Ak objednavatel nehradi faktury v lehote splatnosti faktur, je zhotovitel opravneny uplatnit si u
objednavatela narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z hodnoty faktury za kazdy aj
zacaty den omeskania.

9.7 V pripade definitivneho zastavenia prac zo strany zhotovitela pred terminom ukoncenia diela
podla Cl. 4, bod 4.1. je objednavatel opravneny uplatnit si u zhotovitela narok na zaplatenie
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zmluvnej pokuty vo vyske ceny neukoncenych prac zvySenej o 10 %. Definitivnym zastavenim
prac sa na ucely tejto zmluvy rozumie také zastavenie prac, v dosledku ktorych sa dielo
nedokonéi.

9.8 Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na povinnost zhotovitela nahradit objednéavatelovi Skodu
spbsobenu porusenim povinnosti vyplyvajucich zhotovitelovi podla tejto zmluvy.

9.9 Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na povinnost zhotovitela splnit zmluvnud povinnost, ktorej
poruSenie bolo dévodom na uplatnenie naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany
objednavatela.

9.10 V pripade odstlpenia od zmluvy sa objednavatel zavézuje uhradit zhotovitelovi uz vykonané
pracezhotovitelom podla tejto zmluvy, a to podla cien uvedenych v ocenenom vykaze vymer.

Clanok &. 10.
OSTATNE PODMIENKY

10.1 Objedndvatel a zhotovitel sa zavazuju, Zze obchodné atechnické informdacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu alebo
tieto informacie nepouziju pre iné ucely, ako na plnenie podmienok tejto zmluvy.

10.2 Zmluvné strany sa dohodli, ze pripadné vzdjomné spory budu riesit predovsetkym
vzajomnou dohodou a aZ nasledne sidnou cestou.

10.3 Pre Ucely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povaZzuju pripady, ktoré nie su zavislé na véli zmluvnych
stran a zmluvné strany ich nemd&zu ovplyvnit. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoZnym do
jedného mesiaca od vyskytnutia sa vy$sej moci, strana, ktora sa bude chciet odvolat na vyssiu
moc, poziada druhu stanu o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene acasu plnenia. Ak
neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vyssiu moc, pravo od zmluvy odstupit.

10.4 Verejny obstaravatel uréuje pravidlo pre zmenu subdodavatelov pocas plnenia zmluvy v zmysle
§ 41, ods. 4 ZVO: zhotovitel je povinny oznamit verejnému obstaravatelovi akuikolvek
zmenu subdodavatela. Pravidla: Zmenu subdodavatela ohlasi najneskor 24 hodin pred ndstupom
nového subdoddvatela; predloZi opravnenie subdodavatela na uskuto¢riovanie stavebnych prac
v rozsahu, ktory zodpovedd predmetu zdkazky, ktory bude subdodéavatel uskutocriovat;
zhotovitel o novom subdodavatelovi uvedie: Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela
v rozsahu: meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

10.5V pripade, ak sa index cien stavebnych prac, materidlov a vyrobkov spotrebovanych v
stavebnictve vyddvany $tvrtrocne Statistickym Gradom SR zvysi oproti mesiacu, v ktorom tato
Zmluva nadobudne platnost najmenej o 5 %, ma Zhotovitel prdvo na zvySenie ceny (tvz.
valorizaciu) s pouZzitim indexov narastu cien stavebnych prac, materidlov a vyrobkov vydavanych
Statistickym Uradom SR (tvz. index narastu cien). Valorizdcia bude vykonanad prislusnym
fakturaénym indexom Stvrtroéne dodatkom ku zmluve.

Verejny obstaravatel nevyZaduju Udaje o dodavatelovi tovaru

Clanok €. 11
OPRAVNEN{ KONTROLNi ZAMESTNANCI ZO STRANY POSKYTOVATELA NFP
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Zhotovitel sa zavidzuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s vykonanim diela
kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti prislusnej Zmluvy o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku, ktord uzavrel objednavatel ako prijimatelnenavratného financného
prispevku za Ucelom financovania predmetného diela, a to zo strany opravnenych oséb na
vykon kontroly/auditu v zmysle prislunych pravnych predpisov SR a EU, najma Zakon o
prispevku z ESIF — zakon ¢. 292/2014 o prispevku poskytovanom z eurépskych $trukturalnych
a investi¢nych fondov a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Zakon o finanénej kontrole a
audite — zakon €. 357/2015 Z. z. o finanénej kontrole a audite o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov a prislusnej Zmluvy o nendvratnom finanénom
prispevku a jej priloh vratane Vseobecnych zmluvnych podmienok a poskytnut tymto
organom riadne a vcas vSetku potrebnu sucinnost. Porusenie tejto povinnostiZhotovitela je
podstatnym porusenim zmluvy, ktoré opraviuje objednavatela od zmluvy odstupit.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste st najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby;

b) Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a
nimi poverené osoby;

c) Najvyssi kontrolny Urad SR a nim poverené osoby;

d) Organ auditu, jeho spolupracujtce organy (Urad vlddneho auditu) a osoby poverené
na vykon kontroly/auditu;

e) Splnomocneni zdstupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov;

f) Organ zabezpetujuci ochranu finanénych zaujmov EU;

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismendch a) az f) v sulade s prislusnymi

pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Clanok €. 12.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie su upravené touto zmluvou sa riadia
Obchodnym zakonnikom a suvisiacimi platnymi pravnymi predpismi.

Zmluva je platna driom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a Ucinnost nadobuda v den
nasledujuci po dni jej zverejnenia na webovej stranke objedndvatela.

Zhotovitel berie na vedomie a re$pektuje, 7e zékazka financovana z fondov EU, ohladom
ktorej sa uzatvara zmluva, bude predmetom ,ex post” administrativnej financnej kontroly
procesu verejného obstaravania zo strany prislusného Riadiaceho organu a/alebo
Sprostredkovatelsky organ pre IROP. Ak vysledok predmetnej administrativnej financnej
kontroly nebude kladny, alebo kontrolné organy odhalia akukolvek nezrovnalost, alebo k
schvaleniu neddjde najneskdér do 3 mesiacov od nadobudnutia platnosti zmluvy, je
ktorakolvek zo zmluvnych stran opravnena od zmluvy odstupit. Schvélenie zdkazky v ramci
,ex post” kontroly prislusSnym kontrolnym orgdnom je zaroven podmienkou nadobudnutia
ucinnosti zmluvy.
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12.4. Tato zmluva je vyhotovena v piatich (5) rovnopisoch, z ktorych objedndavatel dostane tri
(3) vyhotovenia a zhotovitel dve (2) vyhotovenia.

12.5. Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je priloha: €. 1 - oceneny vykaz vymer, priloha €. 2 —
harmonogram plnenia (prac), priloha ¢. 3 — doklad o uzatvoreni poistenia.

12.6. Zmluvné strany prehlasuju, Zze si opravnené tato zmluvu uzavriet, Ze im nie sU zname
Ziadne dovody braniace uzavretiu tejto zmluvy, Ze jej obsahu porozumeli, na znak ¢oho ju
vlastnorucne podpisuju.

V Kvakovciach, dria 28.6.2023

Za objedndvatela: Za zhotovitela:

Mgr. Radovan Kapral, starosta obce konatel spolo¢nosti
Priloha €. 1 - oceneny vykaz vymer,
Priloha ¢. 2 — harmonogram plnenia (prac),

Priloha ¢. 3 — doklad o uzatvoreni poistenia
Priloha €. 4 - Vyhlasenie uchadzaca o subdodavateloch
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