Obec Kvakovce

Vypracovanie projektovej dokumentécie pre stavebné povolenie pre dielo ,,Znizenie energetickej narocnosti budovy obecného uradu

Zékazka s nizkou hodnotou zadévana podl'a §117 - sluzby
Zmluva o dielo ¢. KVA-2706/564/2022-2706/2022

ZMLUVA O DIELO ¢&. KVA-2706/564/2022-2706/2022

podla Obchodného zakonnika v zmysle § 536 a nasledne v zneni neskorsich zmien a doplnkov na
Vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie pre dielo ,,ZniZenie

energetickej naro¢nosti budovy obecného uradu

ZMLUVNE STRANY :

OBJEDNAVATEL:
Nazov:

Sidlo:

Zastupeny:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Tel.

M:

E — mail:

d’alej len objednavatel’

ZHOTOVITEL:
Nazov zhotovitel’a:
Zapisany:

Sidlo zhotovitela:
Statutarny zastupca:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Telefon:

E — mail:

Obec Kvakovce

Domasska ¢. 97/1, 094 02 Slovenska Kajia
Mgr. Radovan Kapral’, starosta obce
00332518

2020630161

nie sme platcom DPH

CSOB, a. s.

SK80 7500 0000 0040 2992 0642
057/44 94 154

0918 513 324
kvakovcedomasa@gmail.com
www.kvakovce.eu

DD - ARCH s.r.o.

OR vlozka ¢.: 24059/P, oddiel sro

Hencovce 1836/25, 093 02 Vranov nad Topl'ou
Ing. arch. Drahomir Dvorjak — autorizovany architekt, SKA 1274 AA
45 853 240

2023224544

SK2023224544

CSOB, a. s.

SK79 7500 000 0040 2712 3471

0918 683 103

drahusdvorjak@gmail.com

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku prieskumu trhu zakazky na poskytnutie sluzby s nazvom

Vypracovanie projektovej dokumenticie pre stavebné povolenie pre dielo ,,ZniZenie

energetickej naro¢nosti budovy obecného uradu“.

Clanok &. I.
Ukel a predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je vypracovanie Projektovej dokumenticie v stupni pre stavebné
povolenie spolu s vykazom vymer a so vSetkymi nalezitostami pre stavebné povolenie.


mailto:kvakovcedomasa@gmail.com
http://www.kvakovce.eu/
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Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ pre objednavatel’a dielo podl'a podmienok dohodnutych v tejto
zmluve a riadne a vcas zhotovené dielo odovzdat’ objednavatelovi v rozsahu pozadovanom
objednavatelom.

Dokumentacia bude spracovana v pozadovanom rozsahu v stlade s vyhl. ¢. 453/2000 Z. z.: 6 x v
textovej forme + 1 x v elektronickej forme na CD, format vykresov v PDF, DWG, format textov
vo formate WORD.

Objednavatel’ sa zavidzuje zhotovené diclo prevziat' v sulade s touto zmluvou a zaplatit’ za dielo
dohodnuta cenu podl'a platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Zhotovitel sa zavdzuje splnit’ technické a kvalitativne poziadavky predmetu zmluvy v sulade s
prislusnymi pravnymi predpismi a technickymi normami, vo vlastnom mene, na svoje néklady a
vlastni zodpovednost, v stlade s podmienkami stanovenymi prieskumom trhu, svojou
predlozenou ponukou a bude sa riadit’ vychodiskovymi podkladmi investora, zapismi a dohodami
zmluvnych stran na Statutarnej Grovni a vyjadreniami verejnopravnych organov a organizacii.

Projektova dokumentacia moze sluzit’ pre potreby objednavatel’a ako povinna priloha k Ziadosti
0 poskytnutie nenavratného financ¢ného prispevku v suvislosti s vyzvou na predkladanie ziadosti
0 nendvratny finanény prispevok, ak bude vyhlasend vyzva, ktord bude vyhovovat
objednavatel'ovi, alebo k Ziadosti o poskytnutie dotacie a pod.

Clanok ¢. 1.
Zmluvna cena

Objednavatel’ zaplati za vykonané dielo celkovl cenu spolu s DPH, vo vyske zodpovedajlicej
platnym pravnym predpisom, podl'a cenovej ponuky zhotovitela:

Cena celkom Cena celkom
P.c. Nazov polozky vVEURbez DPH | DPH (20%) | vEURSsDPH

Vypracovanie projektovej
dokumentacie pre stavebné
1.1 | povolenie pre dielo ,,ZniZenie 11.800,- 2.360,- 14.160,-
energetickej naro¢nosti

budovy obecného tradu®

Cena je stanovena dohodou zmluvnych stran podla zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskor$ich predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava Zakon o cenach,
podla vyzvy a predlozenej ponuky, ako cena maximalna a zavézna pocas platnosti zmluvy.

Sadzba ceny DPH je vo vySke platnej ku diiu uzatvarania tejto zmluvy. V pripade legislativnej
zmeny sadzby DPH, bude tato zmenena a fakturovana v sadzbe platnej v ¢ase odovzdania sluzby.
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Clanok &. 111.
Platobné podmienky a fakturacia

Uhrada za dielo bude zrealizovand na zéklade faktury vyhotovenej zhotovitefom spolu s
dokladom o prevzati a odovzdani vykonané¢ho diela v zmysle ¢l. II ods. 1 tejto zmluvy. Splatnost’
faktiry je 30 kalendarnych dni odo diia jej riadneho dorucenia objednavatelovi.

Fakturovand Cciastka bude hradena objednavatelom bezhotovostnym prevodom na ucet
zhotovitel'a. Objednavatel’ neposkytuje zalohu ani preddavok zhotovitel'ovi.

Faktira musi obsahovat’ povinné ndlezitosti daiiového dokladu v zmysle zdkona ¢. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov: oznaCenie faktiry a jej Cislo, nazov a
sidlo zmluvnych stran, ICO, DIC, IC DPH, ¢&islo zmluvy, opis vykonaného diela a deni odovzdania
diela, den vystavenia a odoslania faktiry, den splatnosti faktary, oznacenie bankového spojenia
zhotovitela a ¢islo G¢tu v tvare IBAN, mnozstvo a cenu, fakturovant ¢iastku, peciatku a podpis
opravnenej 0soby.

Objednavatel’ je opravneny faktiru do datumu jej splatnosti vratit' zhotovitel'ovi v pripade, Ze
neobsahuje vSetky vyssie uvedené nalezitosti dafiového dokladu za ucelom jej doplnenia alebo
opravy. V takom pripade nova lehota za¢ne plynut’ doru¢enim opravenej faktury objednavatelovi.
Ak v stanovenej lehote splatnosti objednéavatel’ faktiru nevrati, povazuje sa faktira za vystaveni
bez chyb.

Clanok &. V.
Lehoty vykonania diela

Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze vykona dielo v kvalite a v prevedeni podl'a podmienok dohodnutych v

zmluve v termine:

- Projektova dokumentacia v stupni pre stavebné povolenie: dodanie najneskdr do 60 dni od dia
ucinnosti tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit’ objednavatel'ovi existenciu dovodov, ktoré brania alebo

stazuju vykonanie diela, ktorého nasledkom bude omeskanie s vykonanim diela.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené v stlade s ustanoveniami tejto zmluvy, v

pozadovanej kvalite a v dohodnutom termine.

Zhotovitel' sa zavidzuje, Ze kvalita zhotoveného diela bude zodpovedat platnym pravnym

predpisom v Case vyhotovenia, technickym a odbornym normém pre projektovanie, riadenie a

zabezpecovanie investicnej vystavby.

Zhotovitel' diela podla tejto zmluvy je povinny pri plneni predmetu zmluvy postupovat s

odbornou starostlivostou, dodrziavat’ v§eobecne zavdazné predpisy, technické normy STN, EN a

povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy. Dalej sa bude riadit’ zaviznymi podkladmi objednavatel’a.

Objednavatel’ sa zavézuje, Ze pocas zhotovovania diela poskytne zhotovitel'ovi v nevyhnutnom

rozsahu potrebnil sucinnost, spoCivajucu v opravnenych poziadavkach, napr. najméd pri

odovzdavani dopliujacich udajov, spresneni podkladov, ktorych potreba vznikne v priebehu

plnenia tejto zmluvy o dielo. Nedodrzanie tejto potrebnej sucinnosti zo strany objednavatel’a, ktoré

preukazatelne spOsobi zdrzanie zhotovovania diela, opraviiuje zhotovitela k podaniu navrhu

upravy terminu plnenia predmetu zmluvy.

Zhotovitel’ stihlasi s pouzitim elektronickej formy dokumentacie ako st¢asti sitaznych podkladov

pre potreby verejného obstaravania.
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Clanok &. V.
Porusenie zmluvnych povinnosti a jeho nasledky

V pripade omeskania zhotovitel'a s vykonanim objednaného diela je objednavatel opravneny
uctovat’ zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,05% z ceny nevykonané¢ho diela za kazdy
zacCaty defi omeskania.

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim ceny je zhotovitel opravneny uctovat
objednavatelovi urok z omeskania vo vyske 0,05% z fakturovanej ceny za kazdy zacaty den
omeskania.

Pravo na nahradu Skody podla ust. § 373 a nasl. Obchodného zakonnika nie je vznikom narokov
podl'a vyssie uvedeného dotknuté.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v zmysle § 344 Obchodného zakonnika pokladaju za podstatné
porusenie zmluvy a dévod na odstupenie od zmluvy:

a) nedodrzanie ceny podl'a clanku II tejto zmluvy,

b) nedodrzanie lehot na vykonania diela podl'a clanku IV tejto zmluvy.

V ostatnom sa ma za to, Ze porusenie zmluvy nie je podstatné.

Ak Vv priebehu prac odstupi objednavatel’ od zmluvy, ma zhotovitel' narok na odSkodnenie vo
vySke podielu z dohodnutej ceny prac rovnajlicej sa podielu uplynutého ¢asu z celkovej doby
medzi podpisom zmluvy a dohodnutym terminom plnenia.

Clanok &. VI.
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy, v
pozadovanej kvalite a v dohodnutom termine. Zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody, ktoré
vzniknl objednavatel’ovi pri realizacii stavby zhotovenej v rozsahu a v kvalite podl'a predmetu
tejto zmluvy, a to za vady diela, ktoré sa pri realizacii stavby prejavili ako technicky nemozné.
Na zaklade uvedeného uhradi zhotovitel’ vSetky Skody, ktoré vzniknii objednavatel'ovi.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny a odovzdany
objednavatelovi podla ustanoveni tejto zmluvy a bez vad, zaroven sa zavizuje uhradit
objednavatelovi vSetky Skody, ktoré mu vzniknu poruSenim tejto povinnosti vyplyvajicich mu z
tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavdzuje pripadné vady diela odstranit’ bez zbytocného odkladu, najneskdr vsak do
5 pracovnych dni od prevzatia opravnenej pisomnej reklamacie objednavatel’a.

Zhotovitel nezodpoveda za vady vypracovanej Projektovej dokumentécie, ktoré boli spdsobené
pouzitim podkladov prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej
starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost, resp. nespravnost, pripadne na fiu upozornil
Objednavatel’a a ten na ich pouziti trval.
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Zarucna doba na projektova dokumentéciu je dva roky a zacina plynit odo dila odovzdania
jednotlivej Casti Projektovej dokumentacie.

Clanok &. VII.
DalSie dojednania

1. Zhotovitel je opravneny pouzit’ na plnenie niektorych svojich povinnosti podl'a Zmluvy tretiu
osobu a za tym ucelom uzatvorit’ s takouto tret'ou osobou potrebni zmluvu. Za vykon ¢innosti
tretej osoby zodpoveda Zhotovitel’ vo vzt'ahu k Objednavatelovi, ako by konal sam.

2. Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly (auditu), overovania suvisiaceho s predmetom
zakazky kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, a to opravnenymi osobami a poskytnut im
vsetku potrebnu st¢innost’.

Clanok ¢. VIII.
Zaverecné ustanovenia

1. Zmluva je platna diiom podpisania oboma zmluvnymi stranami. Zmluva nadobtida ucinnost’
diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia objednavatel'om v Centralnom registri zmluv.

2. Akékol'vek zmeny a doplnenia tejto zmluvy moézu byt uskutocnené¢ len na zaklade
predchadzajucej dohody oboch zmluvnych stran, formou ocislovanych pisomnych dodatkov.

3. Ziadna zo zmluvnych strdn nie je opravnena bez pisomného suhlasu druhej strany previest
svoje prava a zaviazky podla tejto zmluvy na int osobu.

4. Pravne vztahy vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

5. Zmluva sa vyhotovuje v Styroch (4) vyhotoveniach, z toho tri vyhotovenia pre objednavatel’a
a jedno vyhotovenie pre zhotovitel'a.

6. Zmluvné strany prehlasuju, Ze si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom po
precitani stihlasia bez vyhrad a na znak tohto sthlasu ju vlastnoru¢ne podpisuju.

V Kvakovciach, dna: 16.12.2022

Objednavatel Zhotovitel’
Mgr. Radovan KAPRAL Ing. Drahomir DVORJAK
starosta obce Konatel



