Obec Kvakovce

Rekonstrukcia havarijného stavu strechy Kultarneho domu v obci Kvakovce

Zmluva o dielo ¢. KVA-393/72/2020-393/2020

ZMLUVA O DIELO €. KVA-393/72/2020-393/2020
uzavreta v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich
predpisov

ClL1
Zmluvné strany

1.10bjednavatel’:

Nazov: Obec Kvakovce

Sidlo o: Domasska ¢. 97/1, 094 02 Slovenska Kajna
Zastupeny: Mgr. Radovan Kapral, starosta obce
1CO: 00332518

DIC: 2020630161

IC DPH: nie sme platcom DPH

Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko a. s.
IBAN: SK23 5200 0000 0000 0933 7056

Tel. 057/44 94 154

M: 0918 513 324

E — mail: kvakovcedomasa@gmail.com
www.kvakovce.eu

1.2 Zhotovitel
Obchodné meno: TECHADO - vSetko pre vasu strechu,s.r.o.
Sidlo: Podc¢ic¢va 155,094 09 Sedliska
gtatut{lrny zastupca: Jozef Palko, konatel’, Peter Stec, konatel’
Osoby opravnené rokovat’
vo veciach zmluvnych: Jozef Palko, konatel’, Peter Stec, konatel’
vo veciach technickych: Peter Stec, konatel
Bankové spojenie: CSOB, a. s.
Cislo étu: 4025631157/7500
IBAN: SK 18 7500 0000 0040 2563 1157
ICO: 46 046 194
DIC: 2023201818
ICO DPH: SK2023201818
Telefon: 0908 992 953
E — mail: techadosro@gmail.com
Zapisany V Obchodnom registri Okresného siidu PreSov, Oddiel: Sro, vlozka ¢. 24074/P

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 zédkona ¢. 343/2015 Z. z. 0
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zdkon o verejnom
obstaravani). Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného
obstaravania — zadavanie zdkazky podla §117 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov.

ClL.2
Predmet plnenia
2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela - stavby ,,Rekonstrukcia havarijného stavu strechy
Kultirneho domu v obci Kvakovce® zhotovitelom pre objedndvatela. Dielo Rekon$trukcia
havarijného stavu strechy Kultirneho domu v obci Kvakovce z vlastnych prostriedkov.

2.2 Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' pre objednavatela dielo vo vlasthom mene, na svoje
nebezpecenstvo v dojednanom ¢ase a podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Dalej sa
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zavdzuje zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi riadne, véas, bez vad a nedorobkov
braniacich uzivaniu, v zodpovedajuce;j kvalite.

2.3 Objednavatel sa zavdzuje dielo zhotovené v stlade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit’ za dielo
dohodnutt cenu podrla platnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.4 Zhotovitel potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, si mu
znadme technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizicii diela a disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

CL3
Rozsah a spésob plnenia a splnenia

3.1  Préace, ktoré st predmetom tejto zmluvy a st potrebné pre zhotovenie diela podl'a ¢lanku 2. bod
2.1 budui vykonané na zaklade :
a) tejto podpisanej zmluvy o dielo,

b) Vyzvy na predkladanie pontk,
¢) suhrnného polozkového rozpoétu (Priloha €. 1 tejto zmluvy),

3.2 Stavebné prace vratane montdZe potrebné na zhotovenie diela podla ¢l. 2, bod 2.1 budia
vykonané v rozsahu prilohy ¢. 1 Sthrnny polozkovy rozpocet tejto zmluvy o dielo.
3.3 Ostatné Casti plnenia predmetu zmluvy
3.3.1. Dodanie kompletnych dokladov tykajicich sa realizacie stavby a jej
kvality v  dvoch vyhotoveniach.
3.4 Sposob splnenia predmetu zmluvy

Povinnost’ zhotovit’ dielo riadne a vcas si zhotovitel’ splni :

3.4.1.  Pre predmet zmluvy uvedeny v bode 3.2 zrealizovanim predmetného diela podpisanim
preberacieho protokolu, bez vad a nedorobkov braniacich uzivaniu a splnenim
pripadnych podmienok uzivania tykajlcich sa predmetu tejto zmluvy a to v termine
dohodnutom v tejto zmluve o dielo.

Pre predmet zmluvy uvedeny v bode 3.3 protokolarnym odovzdanim objednavatelovi
Vv jeho sidle a to v rozsahu, termine a pocte vyhotoveni dohodnutych touto zmluvou.

Cl 4
Cas a miesto plnenia
4.1 Termin realizacie diela:
Termin zacatia: do 3 pracovnych dni odo dita odovzdania staveniska zhotovitelovi.
Termin ukonéenia: do 60 dni odo diia zadatia

4.2 Zhotovitel' je povinny bez meskania informovat’ objednavatela o vzniku udalosti, ktora brani
alebo stazuje realizaciu diela, s dosledkom omeskania doby vystavby dohodnutej touto zmluvou.
V pripade, Ze zhotovitel’ bude v omeskani s plnenim z dévodov spocivajticich na jeho strane viac
ako 14 dni, povaZuje sa toto omeSkanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porusenie
zmluvy.

4.3 Na prevzatie staveniska vyzve objednavatel’ zhotovitel'a najneskor 3 pracovné dni pred lehotou,
ktori uréi objednavatel’ na toto prevzatie staveniska. Tuto skutocnost’ oznami objednavatel’ e-
mailom zhotovitel'ovi na adresu uvedent Vv tejto zmluve o dielo v ¢lanku 1.

4.4 Miesto plnenia: PreSovsky samospravny kraj, Okres Vranov nad Toplou, k. i. Kvakovce,

sup. ¢islo 88, p. ¢. 47/1, p. €. 188/8.

CL5
Cena predmetu zmluvy

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. II. tejto zmluvy je stanovend dohodou
zmluvnych stran v zmysle §3 zak. ¢. 18/1996 Z. z. o cenach ako cena maximalna na dany rozsah.

Strana2z8



Obec Kvakovce
Rekonstrukcia havarijného stavu strechy Kultarneho domu v obci Kvakovce
Zmluva o dielo ¢. KVA-393/72/2020-393/2020

5.2 Cenu je mozné zmenit’ v priebehu realizacie diela iba v pripade zmeny sadzby DPH zakonom a
bez nového verejného obstardvania v zmysle ustanoveni § 18 zdkona 343/2015 Zakona
0 verejnom obstaravani v zneni neskorsich zmien a doplnkov.

Cena diela je:
Cena bez DPH 20 715,05 eur
DPH 20 % 4 143,01 eur

Celkova cena diel 24 858,06 eur
Slovom: dvadsat’styritisicosemstopéat'desiatosemeur 06/100.

5.3 Sthrnny polozkovy rozpocet vratane vedlajSich rozpoétovych nakladov stavby, kompletacnej
¢innosti a doplnkovych nakladov vratane krycieho listu rozpoctu, tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy
o dielo a je pre vymedzenie predmetu zavézny.

5.4 V kalkulécii ceny diela st zahrnuté podl'a potreby aj nédklady na odvoz sute vratane poplatku za
skladku, telefon, spracovanie dielenskej alebo vyrobnej dokumentacie ak to bude potrebné,
naklady na spotrebu elektrickej energie a vody, poistné stavby pocas realizicie, kompletaéna
¢innost’, skusky a merania kontroly kvality prac a pod.

5.5 Cena uvedena v bode 5.2 pokryva cely zmluvny zavizok a vSetky nalezitosti a veci nevyhnutné na
riadne vykonanie aodovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umoznia objednavatelovi riadne
nakladanie s odovzdanym predmetom zmluvy.

CL6
Platobné podmienky

6.1 Zhotovitel’ uplatiuje narok na uhradu prac a dodavok podla zmluvy ciastkovymi mesac¢nymi
faktirami a kone¢nou faktirou podl'a bodu 6.10.

6.2 Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktira musi byt zostavena
prehladne a pritom musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacCenie, ktoré je v sulade s ocenenym
popisom prac podla zmluvy. Sucastou je vykaz skutoCne vykonanych mnozstiev. Vykaz
vykonanych mnozstiev musi byt’ potvrdeny stavebnym dozorom objednavatel’a, pripadne d’al§imi
pisomne poverenymi osobami.

6.3 Zhotovitel’ predlozi objednavatel'ovi do 3 pracovnych dni po skonéeni mesiaca pred vystavenim

Ciastkovej faktury na vecnu kontrolu vo dvoch vyhotoveniach mesacny vykaz vykonanych

mnozstiev prac a dodavok vratane rozpracovanosti vyroby. Objednavatel’ overi ich spravnost’ v lehote
do troch dni od obdrZania podpisom opravneného pracovnika. Na zaklade takto overeného vykazu
bude zhotovitel’ opravneny vystavit’ fakturu.

6.4 Objednavatel’ sa zaviazuje uhradzat zhotovitel'ovi takto vystavené faktiry za uplynuly mesiac
v lehote splatnosti 30 dni od ich obdrZzania. Zhotovitel' nemdze vocli objednavatelovi uplatnit’
sankcie, pokial’ oneskorenie tthrady bolo spdsobené bankou objednavaterla.

6.5 Faktary musia mat’ predpisané nalezitosti podla § 71 zak. ¢. 222/2004 Z. z. v zneni noviel a
prilozené doklady umoznujuce posudit’ opravnenost fakturacie. Faktiry buda predkladané
Vv Styroch vyhotoveniach pre objednavatel’a.

Nalezitosti faktir :

a) oznacenie “faktira” a jej Cislo,

b) identifikaéné tidaje objednavatel'a a zhotovitela (ICO, DIC, sidlo),registracia

c) oznacenie banky a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit’,

d) ¢islo zmluvy a oznacenie fakturovanej Casti diela,

e) den vystavenia a odoslania faktury a lehotu jej splatnosti, fakturaéné obdobie,

f) fakturovana suma,

g) nalezitosti pre G¢ely dane z pridanej hodnoty,

h) objednavatel'om potvrdeny supis vykonanych prac a dodavok vo dvoch
vyhotoveniach,

i) peciatka a podpis.

6.6 Ak zhotovitel' doruci nespravne vyhotovenu, alebo neuplni fakturu alebo pripojené doklady,
objednavatel je opravneny faktaru vratit'. V takom pripade plynie nova lehota splatnosti fakttry.
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6.7 Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zmenit’ cenu dohodnutu v tejto zmluve.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohl'adavky, ktoré vznikni z tohto zmluvného vztahu, nie je mozné
postupit’ tretej osobe a ani nie je mozné zriadit’ zalozné pravo na tieto pohladavky, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ nie je v omeskani s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4
tejto zmluvy po dobu, po ktortt nemohol svoju povinnost’ plnit’ nasledkom okolnosti vzniknutych na
strane zhotovitel'a. V tomto pripade sa doba uvedena v ods. 6.4 predlzuje o tato dobu.

6.10 Cena diela bude z(ctovana v konecnej faktire vystavenej zhotovitelom po splneni zmluvnej
dodavky. Kone¢na faktira bude v sume min. 10% z ceny diela. Pravo vystavit' kone¢nu faktiru
vznika po kolaudacii diela a odstraneni poslednej vady a posledného nedorobku na diele. Zhotovitel
zaSle objednavatel'ovi kone¢nu fakturu doporucenym listom v Styroch vyhotoveniach, ktort uhradi
objednavatel’ do 30 dni od jej dorucenia.

6.11  Prace, ktoré zhotovitel' vykona bez prikazu objednavatela alebo odlisSne od dohodnutého
rozsahu, nebudu uhradené. Na poziadanie je ich zhotovitel' povinny odstranit’ v dohodnutej lehote
alebo po tejto lehote moézu byt odstranené na jeho naklady.

CL7
Zarucna doba — zodpovednost’ za vady

7.1 Dielo Specifikované v ¢l. 2 ods. 2.1 zmluvy sa povazuje za ukoncené jeho odovzdanim a prevzatim,
0 Com sa spiSe pisomny protokol o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy, ktory musi byt
podpisany oboma zmluvnymi stranami.

7.2 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze predmet zmluvy Specifikovany v ¢l. 2 ods. 2.1 ma pozadovanu akost,
mnozstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutych podmienok v tejto zmluve, platnych pravnych
predpisov, STN, a ostatnych predpisov.

7.3 Zéaruéna doba na predmet zmluvy $pecifikovany v ¢l. 2 ods. 2.1 je 60 mesiacov, na technické
zariadenia je zarucna doba podla urenia vyrobcom a  zalina plynut’ dinom odovzdania diela
zhotovitel'om. O odovzdani predmetu zmluvy $pecifikovanom v ¢l. 2 ods. 2.1 sa spiSe protokol
0 odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, ktory musi byt podpisany oboma zmluvnymi stranami.

7.4 Ak zhotovitel' porusi povinnosti ustanovené v ods. 7.2, ma predmet zmluvy vady. Za vady
predmetu zmluvy sa povazuje aj vyhotovenie iného diela, nez urcuje zmluva, a vady v dokladoch
potrebnych na uzivanie diela ako aj pravne vady.

7.5 Oznamenie vad predmetu zmluvy Specifikovanom v ¢l. 2 ods. 2.1 (reklamacia) musi byt’ vykonané
len pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat’ oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a
popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznavaju sa :

1 zjavné vady, t.j. vady, ktoré objednavatel’ zistil, resp. mohol zistit' odbornou prehliadkou pri
preberani predmetu zmluvy Specifikovanom v €l. 2 ods. 2.1 . Musia byt’ reklamované zapisanim
v protokole 0 odovzdani a prevzati predmetu zmluvy s uvedenim dohodnutych terminov ich
odstranenia,

2 skryté vady, tj. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri prevzati predmetu zmluvy
Specifikovanom v €l. 2 ods. 2.1 a vyskytna sa v zaruénej dobe. Objednavatel’ je povinny ich
reklamovat’ u zhotovitel'a bez zbyto¢ného odkladu po ich zisteni. Zhotovitel je povinny
reklamaciu odstranit’ do 3 pracovnych dni po jej obdrzani .

7.6 Zhotovitel' je povinny vyhotovit' pisomny doklad o naprave, alebo odstraneni vady opatreny
podpismi oboch zmluvnych stran a datumom, spolu s popisom odstranenej vady.

7.7 Pocas doby od nahlasenia opravnenej reklamacie az po odstranenie vady neplynie zaru¢na doba.

7.8 Naroky objednavatel’a z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodného zdkonnika v platnom zneni, v takomto pripade objednavatel moze:

a) pozadovat’ odstranenie vad dodanim casti diela za vadnu cast’ diela, dodanie chybajicej
Casti diela a pozadovat’ odstranenie pravnych vad,

b) pozadovat’ odstranenie vad opravou diela, ak su vady opravitelné,

C) pozadovat’ primeranu zl'avu z dohodnutej ceny diela alebo

d) odstuapit’ od zmluvy.
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CL8
Podmienky vykonania diela

8.1 Dielo zrealizuje zhotovitel' s odbornou starostlivost'ou, v sulade so sutaznymi podmienkami
objednévatel'a danymi v sut’azi na vyber zhotovitel’a diela, ponuky zhotovitel'a, podmienok tejto
zmluvy, v sulade s poziadavkami vyplyvajucimi z povoleni, v silade s platnymi technickymi
normami, platnymi pravnymi vSeobecno zavdznymi predpismi ako i1 s poZiarnymi a
bezpecnostnymi predpismi a v§eobecne zaviznymi nariadeniami platiacimi pre danu lokalitu.

8.2 O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpiSu opravneni
zastupcovia zmluvnych stran.

8.3 Objednavatel odovzda zhotovitel'ovi sti€asne so staveniskom:

a) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne sposob merania a uétovania odberov
zhotovitel’a,

Zhotovitel vybuduje zariadenie staveniska podla dohody s objednavatelom a zabezpeci
vidite'né oznacenie stavby, zabezpe¢i prijazd a vyjazd na stavenisko podla platnych nariadeni
v danej lokalite.

8.4  Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska (zabezpecuje zhotovitel.
Vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska st
sucast’ou ceny predmetu zmluvy.

8.5  Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza material a mechanizmy
a odvaza zo staveniska zeminu a iny odpad aza poriadok a bezpe¢nost’ na stavbe. Pripadné
Skody z porusenia tejto povinnosti uhradi zhotovitel’ objedndvatel'ovi a uspokoji naroky tretich
0s0b.

8.6 Zhotovitel’ uhradi pocas vystavby vSetky naklady na energie na stavbe vratane zabezpecenia ich
docasnych pripojov a meracov, vratane telefonu.

8.7  Zhotovitel’ do 7 dni po odovzdani diela zabezpeci zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia
staveniska a pripadného nepotrebného materialu.

8.8 Umiestnenie audrziavanie dopravnych znaiek v suvislosti s priecbehom prac v sulade
s predpismi 0 pozemnych komunikaciach zabezpeci a uhradi zhotovitel’.

8.9 Zhotovitel' sa zaviazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia vyhlasky ¢.

147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na
vykon niektorych pracovnych ¢innosti a nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o0 minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko na stavbe, ktora je predmetom
zmluvy a tiez zabezpecit’ plnenie povinnosti zamestnavatel'a na zaistenie bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci na stavenisku v stlade s tymto nariadenim.

8.10 Zhotovitel moze vykonat dielo este pred dojednanym ¢asom.

8.11 Zodpovednost’ za $kody na predmete zmluvy Specifikovanym v ¢l. 2 ods. 2.1 prechadza na
objednavatel'a diom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy oboma
zmluvnymi stranami.

8.12 Zmluvu mozno zmenit’ pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle ustanoveni

§ 18 zakona 343/2015 Zakona o verejnom obstaravani v zneni neskorsich zmien a doplnkov.

Zmena zmluvy musi byt oboma zmluvnymi stranami uzavreta pisomne.

8.13 Ak Objednavatel’ pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

8.13.1 Objednavatel' vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitel'ovi ju predlozi pisomne

prostrednictvom Zmenového listu.

8.13.2 Zhotovitel' v Iehote do 10 pracovnych dni odo dia doru¢enia poziadavky na zmenu zmluvy

respektive vinej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu

pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy pozadovanej Objednavatel'om.

8.13.3 V pripade, ze dojde k navySeniu rozsahu prac z dovodu nepredvidatel'nych okolnosti, tak sa ich

cena urci:

a) pri polozkéch obsiahnutych v prilozenom ponukovom rozpocte stavby k
zmluve bude zachovana ich jednotkova cena
b) pri poloZzkach nenachadzajtcich sa v priloZenom rozpocéte, ale obsiahnutych

v cenniku CENKROS budu cennikové ceny pozadovanych naviac prac upravené
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smerom dole o % vypocitané ako percentudlny rozdiel medzi zmluvnou cenou
a rozpoctovou cenou z projektovej dokumentacie za cely predmet plnenia.

C) pri polozkach nenachadzajucich sa v priloZenom rozpocte a ani v cenniku
CENKROS bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel' pripravi
kalkulaciu obsahujucu rozbor jednotkovych cien podla kalkula¢ného vzorca:
priamy material
priame mzdy
Ostatné priame naklady (odvody z miezd, stroje a tarifna doprava)

Vyrobna rézia zo zakladne 2 + 3
Spravna rézia zo zakladne 2 + 3 + 4
Vedl'ajsie rozpoctové ndklady + kompletizacna cinnost’
Zisk zo zékladne 2 +3+4 +5+ 6
Jednotkova cena spolu:
Priamy material:
cena bude dolozena prisluSnym uctovnym, alebo inak overitelnym dokladom
s dopocitanim obstaravacich nakladov (plati aj pre Specifikacie).
Priame mzdy:
Budu pouzité tarifné mzdy pre prislusni profesiu a tarifna triedu Zhotovitel'a
upravené o nezarucenu ¢ast’ mzdy v urcenej vyske.
Ostatné priame naklady:
Odvody zo mzdovych néakladov podla S$taitom vydanych predpisov Vv Case
spracovania ceny, sadzby stroj hodin budi podla cennikov firmy CENEKON (v
pripade, ze cenniky nebudi obsahovat pouzity stroj, predlozi dodavatel
individualnu kalkulaciu strojhodiny), v pripade prendjmu podkladom bude prislusna
faktura prenajimatel’a, resp. dopravcu.
Sadzby nepriamych nakladov:
(podl'a skutoénych rezijnych nakladov firmy)

- vyrobna rézia HSV 42 %

- vyrobna rézia PSV 40 %

- spravna rézia HSV 32 %

- spravna rézia PSV..31....%

- Kompletizacna prirazka 0 %
- zisk..14..%

8.13.4 Prace, ktoré¢ Zhotovitel’ vykonal bez zadania, ktoré je pisomne potvrdené Objednavatel'om, alebo
bez Objednévatelom pisomne schvélenej cenovej ponuky, alebo v dosledku svojvolného
odchylenia od zmluvy, nie je povinny Objednavatel’ zaplatit’.

8.13.5 Objednavatel’ v lehote do 5 dni odo dna doru¢enia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej primeranej
lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, rozhodne ¢i
trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

V pripade, Ze Objednavatel’ suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude oboma zmluvnymi
stranami pisomne uzavretd zmena zmluvy.

8.13.6 Zhotovitel' je opravneny vystavit faktGru za podmienok uvedenych v ¢lanku 6 Platobné
podmienky tejto zmluvy a na zaklade zmeny zmluvy a Objednavatel’ je potom povinny takto
vystavenu faktiuru Zhotovitel'ovi uhradit’ v silade s podmienkami dohodnutymi v zmluve o dielo.

8.13.7 V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodato¢ne Objednavatelom ma vplyv na lehotu
plnenia, st zmluvné strany opravnené pristapit’ ku zmene lehoty plnenia.

8.13.8 V pripade, Ze zmenu zmluvy bude pozadovat’ Zhotovitel', postupuja zmluvné strany analogicky
podl'a bodu 8.13. Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitel'a mozu byt realizované len na
zaklade zmeny zmluvy.

8.14 Zhotovitel’ najneskor ku ditu odovzdania a prevzatia staveniska
bude mat’ uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu spésobenu pri vykone povolania alebo
uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu podnikatel’a pocas celej doby realizacie zmluvy v
minimalnej vySke zmluvnej ceny. Tuto skuto¢nost’ zhotovitel preukaze predlozenim kopie
dokladu, ktory potvrdzuje, Ze ma uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu sposobenu pri
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vykone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu podnikatel’a pocas celej
doby plnenia v minimalnej vyske zmluvnej ceny

CL9
Zmluvné pokuty

9.1 V pripade omeskania zhotovitel'a s vykonanim diela Specifikované¢ho v ¢l. 2 ods. 2.1 v termine
uréenom Vv ¢l. 4 ods 4.1 mdze objednavatel’ uplatnit’ zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % za kazdy
den omeskania z ceny diela Specifikovanej v ¢l. 5 ods 5.2.

9.2 V pripade omeskania objednavatel’a s thradou ceny diela Specifikovanej v €l. 5 ods. 5.2 v termine
Specifikovanom v €l. 4 ods.4.1 mdze zhotovitel' uplatnit’ tirok z omeSkania vo vyske 0,05 % za
kazdy den ome$kania z nezaplatenej Casti ceny diela.

9.3 Zmluvné strany si dohodli v pripade omeskania zhotovitel'a s odstranenim zjavnych a skrytych
vad v terminoch Specifikovanych v ¢l. 7 ods. 7.5, objednavatel’ si méze uplatnit’ zmluvna pokutu
vo vyske 33,00 € za kazdy deni omeskania.

C1. 10
Ostatné ustanovenia

10.1 Zhotovitel bude pri realizacii predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivost'ou.
zavizuje sa dodrziavat’ v§eobecne zavdzné predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy.

10.2 Pod vy$Sou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastali po uzavreti zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvniteI'nych prekazok. V pripade, ze takato
okolnost’ brani v plneni povinnosti podla tejto zmluvy zhotovitel'ovi alebo objednavatelovi,
bude povinnd strana zbavena zodpovednosti za Ciasto¢né alebo Uplné nesplnenie zavizkov
podla zmluvy zmluvnymi stranami primerane o dobu, po ktor(i pdsobili tieto okolnosti.

10.3 Zmluvné strany maju pravo ukoncit’ platnost’” zmluvy z dovodov zavazného porusenia ustanoveni
zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych stran:
10.3.1 vypoved’'ou s 1l-mesac¢nou vypovednou lehotou
alebo
10.3.2 odstupenim od zmluvy.

10.4 Vypovedna lehota za¢ina plynit’ prvym dnom nasledujuceho mesiaca po doruceni vypovede
druhej zmluvnej strane.

10.5 Za zavazné porusenie zmluvy sa povazuje:
prekrocenie lehoty splatnosti faktir objednavatelom o viac ako 30 dni,
prekroc¢enie terminov zhotovenia diela uvedenych v ¢l. 4 o viac ako 30 dni,
neprevzatie staveniska zhotovitelom v lehote uvedenej v ¢l. 4 zmluvy.

10.6 V pripade docasného prerusenia alebo definitivneho zastavenia prac na diele z dovodov na strane
objednavatel’a, zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi skuto¢ne vynaloZzené naklady.

CL11
Zaverefné ustanovenia

11.1  Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisania oboma zmluvnymi stranami.

112 Zhotovitel’ suhlasi so zverejnenim tejto zmluvy na webovom sidle objednavatela. Zmluva
nadobuda ucinnost’ defi nasledujaci po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela. Tuto
skutoénost’” oznami objednadvatel’ e-mailom zhotovitel'ovi na adresu uvedenu v zmluve o dielo
Vv ¢lanku I. .

11.3 Akékol'vek zmeny a doplnky zmluvy sa budl robit formou pisomnych dodatkov

potvrdenych obidvoma zmluvnymi stranami.

11.4  Pokial nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa prava a povinnosti zmluvnych stran, ako

v

aj pravne pomery znej vyplyvajuce, vznikajuce a suvisiace, zakonom ¢&. 513/1991 Zb.
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Obchodného zakonnika v platnom zneni.

115  Vsetky spory vyplyvajice z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v suvislosti s fiou, buda zmluvné
strany riesit’ predovsetkym vzajomnou dohodou.
11.6  Zmluva je zavdzna aj pre pravnych nastupcov obidvoch zmluvnych stran.
11.7  Této zmluva je vyhotovena v 6smich (8) vyhotoveniach, z ktorych Sest’ (6) vyhotovenia obdrzi
objednavatel’ a dve (2) vyhotovenia obdrzi zhotovitel.
11.8  Zmluvné strany vyhlasuju, ze si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli, Ze nebola uzavreta v
tiesni, alebo za nédpadne nevyhodnych podmienok a na zaklade sthlasu s fiou ju podpisuju.
119 Neoddelitel'nou stucast'ou tejto zmluvy je priloha:
¢. 1 - Sthrnny polozkovy rozpocet
¢. 2 - Harmonogram plnenia zmluvy
¢. 3 - Zoznam ekvivalentnych poloziek (neuplatiiuje)
V Sedliskach, dia 03.03.2020 V Kvakovciach, dna 3.3.2020
zhotovitel’ objednavatel
Jozef Palko Mgr. Radovan Kapral
konatel’ starosta obce
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