ZMLUVA O DIELO

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. 1
Zmluvné strany

1.1Objednávateľ
Názov: **Obec Kvakovce**
Sídlo o: Domašská č. 97/1, 094 02 Slovenská Kajňa
Zastúpený: Mgr. Radovan Kapraľ, starosta obce
IČO: 00332518
DIČ: 2020630161
IČ DPH: nie sme platcom DPH
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko a. s.
IBAN: SK23 5200 0000 0000 0933 7056
Tel. 057/44 94 154
M: 0918 513 324
E – mail: kvakovcedomasa@gmail.com
www.kvakovce.eu

1.2 Zhotoviteľ
Obchodné meno: **Ing. Peter Kolár**
Sídlo: Morušová 665/7, 044 42 Rozhanovce
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Kolár, majiteľ
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: Ing. Peter Kolár, majiteľ
vo veciach technických: Ing. Peter Kolár, majiteľ
Bankové spojenie: TATRA BANKA, a. s., pobočka Košice
Číslo účtu:2628064906/1100
IBAN:SK03 1100 0000 0026 2806 4906, BIC:TATRSKBX
IČO: 10703675
DIČ: 1031414307
IČO DPH: neplatca DPH
Telefón: 0903 241 660
E – mail: projekt@zahradnictvokak.sk
Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Košice – okolie, číslo živnostenského registra 806-2230

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní"). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zadávanie zákazky podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. 2
Predmet plnenia

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela - stavby **„Sadové úpravy Obec Kvakovce"** zhotoviteľom pre objednávateľa. Dielo **Sadové úpravy Obec Kvakovce bude financované z vlastných zdrojov a zdrojov**:
Program: Program rozvoja vidieka 2014-2020

Vyhlasovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou **Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva** (ďalej len poskytovateľ NFP)

Zameranie výzvy:

309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)

Kód výzvy:

MAS_100/7.2/2

Podopatrenie:

19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite.

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

Čl. 3
Rozsah a spôsob plnenia a splnenia

3.1 Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 2. bod 2.1 budú vykonané na základe :

a) tejto podpísanej zmluvy o dielo,

b) projektovej dokumentácie **Sadové úpravy Obec Kvakovce**

c) Výzvy na predkladanie ponúk,

d) súhrnného položkového rozpočtu (Príloha č. 1 tejto zmluvy),

3.2 Stavebné práce vrátane montáže potrebné na zhotovenie diela podľa čl. 2, bod 2.1 budú vykonané v rozsahu prílohy č. 1 Súhrnný položkový rozpočet tejto zmluvy o dielo.

3.3 Ostatné časti plnenia predmetu zmluvy

3.3.1. Dodanie kompletných dokladov týkajúcich sa realizácie stavby a jej kvality v dvoch vyhotoveniach.

3.4 Spôsob splnenia predmetu zmluvy

Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteľ splní :

3.4.1. Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.2 zrealizovaním predmetného diela podpísaním preberacieho protokolu, bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu a splnením prípadných podmienok užívania týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy a to v termíne dohodnutom v tejto zmluve o dielo.

Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.3 protokolárnym odovzdaním objednávateľovi v jeho sídle a to v rozsahu, termíne a počte vyhotovení dohodnutých touto zmluvou.

Čl. 4
Čas a miesto plnenia

4.1 Termín realizácie diela:
Termín začatia: **do 7 pracovných dni odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi.**
Termín ukončenia: **do 90 dní odo dňa začatia, do lehoty dodania sa nepočítajú mesiace október, november, december, január, február, marec.**

4.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac ako 14 dní, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.

4.3 Na prevzatie staveniska vyzve objednávateľ zhotoviteľa najneskôr **7 pracovných dní** pred lehotou, ktorú určí objednávateľ na toto prevzatie staveniska. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v tejto zmluve o dielo v článku I.

4.4 Miesto plnenia: **Prešovský samosprávny kraj, Okres Vranov nad Topľou, k. ú. Kvakovce, LV č. 451, parcela reg. C č. 1858/1, LV č. 1783, parcela reg. E č. 68, LV č. 1214, parcela reg. E č. 1226 vo vlastníctve objednávateľa.**

Čl. 5
Cena predmetu zmluvy

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle §3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna

5.2 Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom a v zmysle ustanovení § 18 zákona 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov.
Celková cena diela 18 251,26 eur
Slovom: osemnásťtisícdvestopäťdesiatjedeneur 21/100
Zhotoviteľ nie je plátcom DPH.

5.3 Súhrnný položkový rozpočet vrátane vedľajších rozpočtových nákladov stavby, kompletačnej činnosti a doplnkových nákladov vrátane krycieho listu rozpočtu, tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy o dielo a je pre vymedzenie predmetu záväzný.

5.4 V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté podľa potreby aj náklady na odvoz sute vrátane poplatku za skládku, telefón, spracovanie dielenskej alebo výrobnej dokumentácie ak to bude potrebné, náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, **poistné stavby** počas realizácie, kompletačná činnosť, skúšky a merania kontroly kvality prác a pod.

5.5 Cena uvedená v bode 5.2 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.

Čl. 6
Platobné podmienky

6.1 Zhotoviteľ uplatňuje nárok na úhradu prác a dodávok podľa zmluvy. Faktúru - daňový doklad je možné vystaviť v hodnote min. 50 % z celkovej ceny diela, t. j. min. 50 % hodnoty diela musí byť prestavané a konečnej faktúry.

6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev. Výkaz

vykonaných množstiev musí byť potvrdený stavebným dozorom objednávateľa, prípadne ďalšími písomne poverenými osobami.

6.3 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 3 pracovných dní po skončení mesiaca pred vystavením čiastkovej faktúry na vecnú kontrolu vo dvoch vyhotoveniach mesačný výkaz vykonaných množstiev prác a dodávok vrátane rozpracovanosti výroby. Objednávateľ overí ich správnosť v lehote do troch dní od obdržania podpisom oprávneného pracovníka. Na základe takto overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru.

6.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi takto vystavené faktúry za uplynulý mesiac **v lehote splatnosti 60 dní** od ich obdržania. Zhotoviteľ nemôže voči objednávateľovi uplatniť sankcie, pokiaľ oneskorenie úhrady bolo spôsobené bankou objednávateľa.

6.5 Faktúry musia mať predpísané náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. v znení noviel a priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúry budú predkladané v siedmych vyhotoveniach pre objednávateľa.
Náležitosti faktúr :
a) označenie "faktúra" a jej číslo,
b) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa (IČO, DIČ, sídlo),registrácia
c) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
d) číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti diela,
e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, fakturačné obdobie,
f) fakturovaná suma,
g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
h) objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok v siedmych vyhotoveniach,
i) pečiatka a podpis.

6.6 Ak zhotoviteľ doručí nesprávne vyhotovenú, alebo neúplnú faktúru alebo pripojené doklady, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť. V takom prípade plynie nová lehota splatnosti faktúry.

6.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne zmeniť cenu dohodnutú v tejto zmluve.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je v omeškaní s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4 tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane zhotoviteľa. V tomto prípade sa doba uvedená v ods. 6.4 predlžuje o túto dobu.

6.10 Cena diela bude zúčtovaná v konečnej faktúre vystavenej zhotoviteľom po splnení zmluvnej dodávky. Konečná faktúra bude v sume min. 10% z ceny diela. Právo vystaviť konečnú faktúru vzniká po odovzdaní diela a odstránení poslednej vady a posledného nedorobku na diele. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi konečnú faktúru doporučeným listom v siedmych vyhotoveniach, ktorú uhradí objednávateľ do 60 dní od jej doručenia.

6.11 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady.

Čl. 7
Záručná doba – zodpovednosť za vady

7.1 Dielo špecifikované v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím, o čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.

7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 má požadovanú akosť, množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych predpisov, STN, a ostatných predpisov.

7.3 Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 je **60 mesiacov** na technické zariadenia je záručná doba podľa určenia výrobcom a začína plynúť dňom odovzdania diela zhotoviteľom. O odovzdaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 sa spíše protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami, za predpokladu dodržania manuálu na údržbu vysadených drevín objednávateľom, ktorý bude súčasťou preberacieho protokolu.

7.4 Ak zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v ods. 7.2, má predmet zmluvy vady. Za vady predmetu zmluvy sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje zmluva, a vady v dokladoch potrebných na užívanie diela ako aj právne vady.

7.5 Oznámenie vád predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznávajú sa :

1 **zjavné vady**, t.j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 . Musia byť reklamované zapísaním *v protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia,*

2 **skryté vady**, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ je povinný reklamáciu odstrániť do 3 pracovných dní po jej obdržaní .

7.6 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.

7.7 Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná doba.

7.8 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade objednávateľ môže:

a) požadovať odstránenie vád dodaním časti diela za vadnú časť diela, dodanie chýbajúcej časti diela a požadovať odstránenie právnych vád,
b) požadovať odstránenie vád opravou diela, ak sú vady opraviteľné,
c) požadovať primeranú zľavu z dohodnutej ceny diela alebo
d) odstúpiť od zmluvy.

Čl. 8
Podmienky vykonania diela

8.1 Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade so súťažnými podmienkami objednávateľa danými v súťaži na výber zhotoviteľa diela, ponuky zhotoviteľa, podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecno záväznými predpismi ako i s požiarnymi a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu.

8.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.

8.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:

a) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spôsob merania a účtovania odberov zhotoviteľa,

Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska podľa dohody s objednávateľom a zabezpečí viditeľné označenie stavby, zabezpečí príjazd a výjazd na stavenisko podľa platných nariadení v danej lokalite.

8.4 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska (zabezpečuje zhotoviteľ. Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy.

8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a odváža zo staveniska zeminu a iný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí nároky tretích osôb.

8.6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov, vrátane telefónu.

8.7 Zhotoviteľ do 7 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia staveniska a prípadného nepotrebného materiálu.

8.8 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.

8.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom zmluvy a tiež zabezpečiť plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v súlade s týmto nariadením.

8.10 Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred dojednaným časom.

8.11 Zodpovednosť za škody na predmete zmluvy špecifikovaným v čl. 2 ods. 2.1 prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma zmluvnými stranami.

8.12 Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov. Zmena zmluvy musí byť oboma zmluvnými stranami uzavretá písomne.

8.13 Ak Objednávateľ požaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovný postup:

8.13.1 Objednávateľ vystaví požiadavku na zmenu zmluvy a Zhotoviteľovi ju predloží písomne prostredníctvom Zmenového listu.

8.13.2 Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu zmluvy respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny zmluvy požadovanej Objednávateľom.

8.13.3 V prípade, že dôjde k navýšeniu rozsahu prác z dôvodu nepredvídateľných okolností, tak sa ich cena určí:

a) pri položkách obsiahnutých v priloženom ponukovom rozpočte stavby k zmluve bude zachovaná ich jednotková cena
b) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte, ale obsiahnutých v cenníku CENKROS budú cenníkové ceny požadovaných naviac prác upravené smerom dole o % vypočítané ako percentuálny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpočtovou cenou z projektovej dokumentácie za celý predmet plnenia.
c) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte a ani v cenníku CENKROS bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotoviteľ pripraví kalkuláciu obsahujúcu rozbor jednotkových cien podľa kalkulačného vzorca:
   priamy materiál
   priame mzdy
   Ostatné priame náklady (odvody z miezd, stroje a tarifná doprava)
   Výrobná réžia zo základne 2 + 3

Správna réžia zo základne 2 + 3 + 4
Vedľajšie rozpočtové náklady + kompletizačná činnosť
Zisk zo základne 2 + 3 +4 + 5 + 6
Jednotková cena spolu:
Priamy materiál:
cena bude doložená príslušným účtovným, alebo inak overiteľným dokladom s dopočítaním obstarávacích nákladov (platí aj pre špecifikácie).
Priame mzdy:
Budú použité tarifné mzdy pre príslušnú profesiu a tarifnú triedu Zhotoviteľa upravené o nezaručenú časť mzdy v určenej výške.
Ostatné priame náklady:
Odvody zo mzdových nákladov podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania ceny, sadzby stroj hodín budú podľa cenníkov firmy CENEKON (v prípade, že cenníky nebudú obsahovať použitý stroj, predloží dodávateľ individuálnu kalkuláciu strojhodiny), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu.
Sadzby nepriamych nákladov:
(podľa skutočných režijných nákladov firmy)

- výrobná réžia HSV 3%
- výrobná réžia PSV 2 %
- správna réžia HSV 2%
- PSV 2%
- VRN3.%
- Kompletizačná prirážka2 %
- zisk...15..%

8.13.4 Práce, ktoré Zhotoviteľ vykonal bez zadania, ktoré je písomne potvrdené Objednávateľom, alebo bez Objednávateľom písomne schválenej cenovej ponuky, alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od zmluvy, nie je povinný Objednávateľ zaplatiť.

8.13.5 Objednávateľ v lehote do 5 dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, rozhodne či trvá na vykonaní zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.
V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny zmluvy, táto bude oboma zmluvnými stranami písomne uzavretá zmena zmluvy.

8.13.6 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za podmienok uvedených v článku 6 Platobné podmienky tejto zmluvy a na základe zmeny zmluvy a Objednávateľ je potom povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve o dielo.

8.13.7 V prípade, ak rozsah zmien požadovaných dodatočne Objednávateľom má vplyv na lehotu plnenia, sú zmluvné strany oprávnené pristúpiť ku zmene lehoty plnenia.

8.13.8 V prípade, že zmenu zmluvy bude požadovať Zhotoviteľ, postupujú zmluvné strany analogicky podľa bodu 8.16. Naviac práce požadované zo strany Zhotoviteľa môžu byť realizované len na základe zmeny zmluvy.

8.14 Zhotoviteľ najneskôr ku dňu prevzatia staveniska bude mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa počas celej doby realizácie zákazky v minimálnej výške zmluvnej ceny (cena s DPH). Túto skutočnosť zhotoviteľ preukáže pri prevzatí staveniska kópiou dokladu, ktorá potvrdzuje skutočnosť uvedenú v prvej vete. **Nepredloženie požadovaného dokladu sa bude považovať za vážne porušenie zmluvných podmienok.**

8.15 V prípade, že v súvislosti s realizáciou diela si Zhotoviteľ potrebuje navýšiť kapacity, zamestná minimálne dve osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie diela (v poradí dostupnosti kapacít - obec, okres, VÚC) tak, aby dokázal zabezpečiť realizáciu diela v súlade so zmluvne záväzným časovým harmonogramom.

Čl. 9
Zmluvné pokuty

9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného v čl. 2 ods. 2.1 v termíne určenom v čl. 4 ods 4.1 môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods 5.2.

9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2 v termíne špecifikovanom v čl. 4 ods.4.1 môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela.

9.3 Zmluvné strany si dohodli v prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením zjavných a skrytých vád v termínoch špecifikovaných v čl. 7 ods. 7.5, objednávateľ si môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € za každý deň omeškania.

Čl. 10
Ostatné ustanovenia

10.1 Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

10.2 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.

10.3 Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán:
10.3.1 výpoveďou s 1-mesačnou výpovednou lehotou
alebo
10.3.2 odstúpením od zmluvy.

10.4 Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

10.5 Za závažné porušenie zmluvy sa považuje:
prekročenie lehoty splatnosti faktúr objednávateľom o viac ako 30 dní,
prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. 4 o viac ako 30 dní,
neprevzatie staveniska zhotoviteľom v lehote uvedenej v čl. 4 zmluvy.

10.6 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.

Čl. 11
Záverečné ustanovenia

11.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

11.2 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tejto zmluvy na webovom sídle objednávateľa. Zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v zmluve o dielo v článku I. Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že dôjde k schváleniu žiadosti o NFP a procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku. V prípade neschválenia žiadosti o NFP alebo procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy bez udania iného dôvodu v nadväznosti na doručenie oznámenia o neschválení žiadosti o NFP alebo správy z kontroly verejného obstarávania, ktorou poskytovateľ nenávratného finančného príspevku neschváli predmetné verejné obstarávanie.

11.3 Akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami.

11.4 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

11.5 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnenými osobami sú:
a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby,
b) Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a ním poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a ním poverené osoby,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov.
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

11.6 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.

11.7 Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.

11.8 Táto zmluva je vyhotovená v ôsmich (8) vyhotoveniach, z ktorých šesť (6) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

11.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.

11.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:
č. 1 - Súhrnný položkový rozpočet
č. 2 - Harmonogram plnenia zmluvy
č. 3 - Zoznam ekvivalentných položiek (neuplatňuje)

V Rozhanovciach dňa 7.1.2020

V Kvakovciach, dňa 7.1.2020

Ing. Peter Kolár
Morušová 7, 044 42 Rozhanovce
IČO: 10 703 675
DIČ: 1031414307

---
zhotoviteľ
Ing. Peter Kolár
majiteľ

objednávateľ
Mgr. Radovan Kapraľ
starosta obce

Krycí list stavby

Stavba Sadové úpravy Obec Kvakovce			
		Miesto:	
		Ks:	
Zákazka:	Spracoval: Ing.Peter Kolár	Dňa	7.1.2020

Odberateľ: Obec Kvakovce	
IČO:	DIČ:
Projektant:	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	
IČO:	DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	14 606,44	8 689,69	18 251,26
2	PSV	0,00	0,00	0,00
3	MONT	0,00	0,00	0,00
4				
5	Spolu			**18 251,26**

B	Ďalšie náklady	
6	Ostatné náklady	0,00
7	Kompletačná činnosť	0,00
8	HZS	0,00
9		
10	Spolu	**0,00**

C	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0,00
12	Sťažené výrobné podmienky	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0,00
14		
15		

D	VRN	
16	Sťažené podmienky dopravy	0,00
17	Horské oblasti	0,00
18	Mimostavenisková doprava	0,00
19		
20	Spolu	**0,00**

Projektant,rozpočtár

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5,10,15,20		18 251,26
22	DPH 20% z	0,00	0,00
23	DPH 0% z		0,00
24	Spolu v EUR		**18 251,26**
F			

Odberateľ

Dodávateľ

Ing. Peter Kolár
Morušová 7, 044 42 Rozhanovce
IČO: 10 703 675
DIČ: 1031414307

Rekapitulácia rozpočtu

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Stavba Sadové úpravy Obec Kvakovce

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Záhony v R.O. Domaša Dobrá	10 352,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10 352,56
Parčík v Obci Kvakovc - záhony	1 268,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268,54
Parčík v Obci Kvakovce - rekultivácia trávnika+koberec	1 100,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,22
Parčík v Obci Kvakovce - chodník z dlažby	4 553,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4 553,44
Parčík v Obci Kvakovce - mlatový chodník	976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	976,50
Celkom bez DPH	**18 251,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 251,26**
DPH 20% z						**0,00**
DPH 0% z	**18 251,26**					**0,00**
Celkom v EUR						**18 251,26**

Ing. Peter Kolár
Morušová 7, 044 42 Rozhanovce
IČO: 10 703 675
DIČ: 1031414307

Krycí list rozpočtu

Stavba Sadové úpravy Obec Kvakovce			
Objekt Záhony v R.O. Domaša Dobrá		Miesto:	
		Ks:	
Zákazka:	Spracoval: Ing. Peter Kolár	Dňa	7.1.2020

Odberateľ: Obec Kvakovce	
IČO:	DIČ:
Projektant:	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	
IČO:	DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	7 607,32	5 729,59	10 352,56
2	PSV			
3	MONT			
4				
5	Spolu			**10 352,56**

B	Ďalšie náklady	
6	Ostatné náklady	0,00
7	Kompletačná činnosť	0,00
8	HZS	0,00
9		
10	Spolu	**0,00**

C	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podmi	0% z [H+P]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00
14			
15			

D	VRN		
16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
19			
20	Spolu		**0,00**

Projektant,rozpočtár	

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5,10,15,20		10 352,56
22	DPH 20% z		0,00
23	DPH 0% z	0,00	0,00
24	Spolu v EUR		**10 352,56**
F			

Odberateľ

26 Dodávateľ

Ing. Peter Kolár
Morušová 7, 044 42 Rozhanovce
IČO: 10 703 675
DIČ: 1031414307

Odberateľ: Obec Kvakovce

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Sadové úpravy Obec Kvakovce

Objekt Záhony v R.O. Domaša Dobrá

Ing.Peter Kolár

Ks:

Dátum: 7.1.2020

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	7 341,62	5 112,19	9 469,46	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	210,60	617,40	828,00	0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT	55,10	0,00	55,10	0,0000	0,0000
Práce HSV	**7 607,32**	**5 729,59**	**10 352,56**	**0,0000**	**0,0000**
Celkom v EUR	**7 607,32**	**5 729,59**	**10 352,56**	**0,0000**	**0,0000**

Ing. Peter Kolár
Morušová 7, 044 42 Rozhanovce
IČO: 10 703 675
DIČ: 1031414307

Odberateľ: Obec Kvakovce

Projektant:

Dodávateľ:

Zákazka Sadové úpravy Obec Kvakovce

Objekt Záhony v R.O. Domaša Dobrá

Spracoval: Ing.Peter Kolár

Ks:

7.1.2020

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňom o D kmeňa do 100 mm s odpratanim do 50 m, do 1000 m2	m2	100,000	2,30	230,00			
1/A 1	181301101	Rozprestretie a urovnanie ornice zo vzdialenosti do 30 m, v rovine do sklonu 1:5 do 500 m2,hrúbky vrstvy do 100 mm	m2	705,300	0,40	282,12			
231/A 2	182001111	Plošná úprava terénu bez doplnenia ornicou,v hornine 1 až 4 pri nerovnost.terénu cez+-50 do+-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	705,300	0,30	211,59			
231/A 2	183101112	Hĺbenie jamiek v hornine 1-4 bez výmeny pôdy,s nalož.prebyt.zem.na dopr.prostr.v rov.alebo na svahu do 1:5 obj.od 0,01 do 0,02m3	ks	495,000	0,40	198,00			
231/A 2	183101113	Hĺbenie jamiek v hornine 1-4 bez výmeny pôdy,s nalož.prebyt.zem.na dopr.prostr.v rov.alebo na svahu do 1:5 obj.od 0,02 do 0,05m3	ks	352,000	0,90	316,80			
231/A 2	183101114	Hĺbenie jamiek v hornine 1-4 bez výmeny pôdy,s nalož.prebyt.zem.na dopr.prostr.v rov.alebo na svahu do 1:5 obj.od 0,05 do 0,125m3	ks	75,000	2,70	202,50			
231/A 2	183101115	Hĺbenie jamiek v hornine 1-4 bez výmeny pôdy,s nalož.prebyt.zem.na dopr.prostr. rov.alebo na svahu do 1:5 , objemu nad 0,125 do 0,40 m3	ks	7,000	39,00	273,00			
231/A 2	183101139	Príplatok za výmenu pôdy v množstve za každých započatých 10% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu 0,02 m3 do 0,05 m3	ks	352,000	0,60	211,20			
231/A 2	183101149	Príplatok za výmenu pôdy v množstve za každých započatých 10% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu 0,05 m3 do 0,125 m3	ks	75,000	1,90	142,50			

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
231/A 2	183101159	Príplatok za výmenu pôdy v množstve za každých započatých 10% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu 0,125 m3 do 0,400 m3	ks	7,000	15,00	105,00			
231/A 2	183205111	Založenie záhonu pre výsadbu rastlín v rovine alebo na svahu do 1:5 v hornine 1 až 2	m2	705,300	0,34	239,80			
231/A 2	183403111	Obrobenie pôdy prekopaním do hl.od 50 do 100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	705,300	0,25	176,33			
231/A 2	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	705,300	0,20	141,06			
231/A 2	183403161	Obrobenie pôdy válcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	705,300	0,10	70,53			
231/A 2	184102110	Výsadba drevín s balom do predom vyhĺbenej jamky so zaliatím v rovine alebo na svahu do 1:5 priem.balu do 100mm	ks	495,000	0,70	346,50			
231/A 2	184102111	Výsadba drevín s balom do predom vyhĺbenej jamky so zaliatím v rovine alebo na svahu do 1:5 priem.balu od 100 do 200mm	ks	352,000	1,10	387,20			
231/A 2	184102112	Výsadba drevín s balom do predom vyhĺbenej jamky so zaliatím v rovine alebo na svahu do 1:5 priem.balu od 200 do 300mm	ks	75,000	2,80	210,00			
231/A 2	184102114	Výsadba drevín s balom do predom vyhĺbenej jamky so zaliatím v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 400 do 500 mm	ks	7,000	11,00	77,00			
231/A 2	184921093	Mulčovanie vysadených rastlín pri hr.mulča od 50 do 100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	705,300	0,50	352,65			
231/A 2	184921111	Položenie mulčovacej textílie a jutovej siete v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 410,600	0,10	141,06			
231/A 2	185802114	Hnojenie vysadených rastlín v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom s rozdel.k jednotl.rastlinám	ks	929,000	0,02	18,58			
231/C 2	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	4,500	5,30	23,85			
P/PE	001801201	Mulčovacia kôra vrecovaná 70l, 0,5 ks x 1 m2	ks	353,000	3,90	1 376,70			
P/PE	001801322	Rokosan alebo ekvivalent, 25 m2/ks	ks	28,000	2,00	56,00			
P/PE	6936590000	Mulčovacia textília čierna 50g/m2,	m2	705,300	0,50	352,65			
P/PE	6936590010	Upevňovací kolík 12cm k mulčovacej textílii, K12 100 Agrotex alebo ekvivalent	ks	2 800,000	0,11	308,00			

Spracované systémom Systematic®pyramida.wsn, tel.: 051 77 10 585

Rozpočet Sa[illegible]vé výsadby Domaša Dobrá, Obec Kvakovce / Zá[illegible]ny v R.O. Domaša Dobrá

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
P/PE	MAT1	Levandula augustifolia, veľkosť k12	KS	277,000	1,80	498,60			
P/PE	MAT2	Pennisetum alopecuroides´hameln´, veľkosť k12	KS	218,000	1,80	392,40			
P/PE	MAT3	Pinus mugo´mughus´, veľkosť 30/40	KS	75,000	4,50	337,50			
P/PE	MAT4	Syringa vulgaris, veľkosť 150+	KS	4,000	2,50	10,00			
P/PE	MAT5	Cotoneaster horizontalis, veľkosťk12	KS	352,000	1,80	633,60			
P/PE	MAT6	Amelanchier lamarckii °multistem°, veľkosť 175/200	KS	3,000	12,45	37,35			
S/S10	001801300	Záhradný substrát 70l, univerzal	ks	35,000	5,50	192,50			
S/S90	673901400	Sieť jutová pásy šírka 122cm / 50 m	m2	705,300	1,30	916,89			
		ZEMNÉ PRÁCE				**9 469,46**	**0,000**	**0,000**	
		SPEVNENÉ PLOCHY							
R/R 0	301	Ukladanie plastového okrajku eko brim alebo ekvivalent	m	175,500	1,20	210,60			
P/PE	302	Plastový okrajok eko brim alebo ekvivalent	m	175,500	2,80	491,40			
P/PE	303	Eko brim alebo ekvivalent - klince	ks	700,000	0,18	126,00			
		SPEVNENÉ PLOCHY				**828,00**	**0,000**	**0,000**	
		PRESUNY HMÔT							
231/A 2	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	11,020	5,00	55,10			
		PRESUNY HMÔT				**55,10**		0,000	0
		Práce HSV				**10 352,56**		**0,000**	0
		Celkom v EUR				**10 352,56**		**0,000**	**0**

Ing. Peter Kolár
Morušová 7, 044 42 Rozhanovce
IČO: 10 703 675
DIČ: 1031414307

Krycí list rozpočtu

Stavba Sadové úpravy Obec Kvakovce			
Objekt Parčík v Obci Kvakovc - záhony		Miesto:	
		Ks:	
Zákazka:	Spracoval: Ing. Peter Kolár	Dňa	7.1.2020

Odberateľ: Obec Kvakovce	
IČO:	DIČ:
Projektant:	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	
IČO:	DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	1 235,54	584,34	1 268,54	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			**1 268,54**	10	Spolu	**0,00**

C	VRN			D	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podmi	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14				19			
15				20	Spolu		**0,00**

		E	Celkové náklady		
Projektant,rozpočtár		21	Súčet riadkov 5,10,15,20		1 268,54
		22	DPH 20% z		0,00
		23	DPH 0% z	0,00	0,00
		24	Spolu v EUR		**1 268,54**
		F			

Odberateľ 26 Dodávateľ

Ing. Peter Kolár
Morušová 7, 044 42 Rozhanovce
IČO: 10 703 675
DIČ: 1031414307

Odberateľ: Obec Kvakovce

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Sadové úpravy Obec Kvakovce

Objekt Parčík v Obci Kvakovc - záhony

Spracoval: Ing.Peter Kolár

Ks:

Dátum: 7.1.2020

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	1 233,04	584,34	1 266,04	0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT	2,50	0,00	2,50	0,0000	0,0000
Práce HSV	**1 235,54**	**584,34**	**1 268,54**	**0,0000**	**0,0000**
Celkom v EUR	**1 235,54**	**584,34**	**1 268,54**	**0,0000**	**0,0000**

Ing. Peter Kolár
Morušová 7, 044 42 Rozhanovce
IČO: 10 703 675
DIČ: 1031414307

Odberateľ: Obec Kvakovce

Spracoval: Ing. Peter Kolár

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

7.1.2020

Zákazka Sadové úpravy Obec Kvakovce

Objekt Parčík v Obci Kvakovc - záhony

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	181301101	Rozprestretie a urovnanie ornice zo vzdialenosti do 30 m, v rovine do sklonu 1:5 do 500 m2,hrúbky vrstvy do 100 mm	m2	6,000	0,70	4,20			
231/A 2	182001111	Plošná úprava terénu bez doplnenia ornicou,v hornine 1 až 4 pri nerovnost.terénu cez+-50 do+-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	6,000	0,60	3,60			
231/A 2	183101112	Hĺbenie jamiek v hornine 1-4 bez výmeny pôdy,s nalož.prebyt.zem.na dopr.prostr.v rov.alebo na svahu do 1:5 obj.od 0.01 do 0.02m3	ks	187,000	0,30	56,10			
231/A 2	183101113	Hĺbenie jamiek v hornine 1-4 bez výmeny pôdy,s nalož.prebyt.zem.na dopr.prostr.v rov.alebo na svahu do 1:5 obj.od 0,02 do 0,05m3	ks	22,000	1,20	26,40			
231/A 2	183101121	Hĺbenie jamiek v hornine 1-4 bez výmeny pôdy,s nalož.prebyt.zem.na dopr.prostr.v rov. alebo na svahu do 1:5 obj.od 0,40 do 1,0m3	ks	4,000	39,00	156,00			
231/A 2	183101129	Príplatok za výmenu pôdy v množstve za každých započatých 10% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu 0,01 m3 do 0,02 m3	ks	187,000	0,20	37,40			
231/A 2	183101139	Príplatok za výmenu pôdy v množstve za každých započatých 10% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu 0,02 m3 do 0,05 m3	ks	22,000	0,60	13,20			
231/A 2	183101169	Príplatok za výmenu pôdy v množstve za každých započatých 10% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu 0,40 m3 do 1,00 m3	ks	4,000	15,00	60,00			
231/A 2	183205111	Založenie záhonu pre výsadbu rastlín v rovine alebo na svahu do 1:5 v hornine 1 až 2	m2	6,000	0,54	3,24			
231/A 2	183403111	Obrobenie pôdy prekopaním do hl.od 50 do 100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	6,000	0,25	1,50			

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť Suť
231/A 2	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	6,000	0,20	1,20		
231/A 2	183403161	Obrobenie pôdy válcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	6,000	0,10	0,60		
231/A 2	184102110	Výsadba drevín s balom do predom vyhĺbenej jamky so zaliatím v rovine alebo na svahu do 1:5 priem.balu do 100mm	ks	187,000	0,90	168,30		
231/A 2	184102111	Výsadba drevín s balom do predom vyhĺbenej jamky so zaliatím v rovine alebo na svahu do 1:5 priem.balu od 100 do 200mm	ks	22,000	1,80	39,60		
231/A 2	184102115	Výsadba drevín s balom do predom vyhĺbenej jamky so zaliatím v rovine alebo na svahu do 1:5 priem.balu od 500 do 600mm	ks	4,000	19,00	76,00		
231/A 2	184202112	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	kus	4,000	5,30	21,20	0,000	0,002
231/A 2	184921093	Mulčovanie vysadených rastlín pri hr.mulča od 50 do 100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	6,000	0,50	3,00		
231/A 2	185802114	Hnojenie vysadených rastlín v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom s rozdel.k jednotl.rastlinám	ks	213,000	0,02	4,26		
231/A2	184921111	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	6,000	0,10	0,60		
231/C 2	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	1,000	5,30	5,30		
P/PE	001801201	Mulčovacia kôra vrecovaná 70l, 1 ks x 1 m2	ks	6,000	3,90	23,40		
P/PE	001801322	Rokosan alebo ekvivalent, 25 m2/ks	ks	1,000	5,00	5,00		
P/PE	052PC21	Koly ku stromom 250/6,0 polovičné	ks	4,000	3,80	15,20		
P/PE	6936590000	Mulčovacia textília čierna 50g/m2,	m2	6,000	0,50	3,00		
P/PE	6936590010	Upevňovací kolík 12cm k mulčovacej textílii, K12 100 Agrotex alebo ekvivalent	ks	24,000	0,11	2,64		
P/PE	7	Drevené koly	ks	12,000	2,80	33,60		
P/PE	708PC18	Popruhy ENGO alebo ekvivalent k uviazaniu stromov	m	8,000	0,50	4,00		
P/PE	MAT1	Prunus cerasifera °nigra°, veľkosť 12/14	KS	4,000	79,00	316,00		

Rozpočet Sa[illegible]é výsadby Domaša Dobrá, Obec Kvakovce / Pa[illegible] Obci Kvakovc - záhony

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
P/PE	MAT2	Rosa (kríčková do 80cm) farebný mix, veľkosť 20/30	KS	22,000	2,50	55,00			
P/PE	MAT3	Letničky Tagetes	KS	187,000	0,50	93,50			
S/S10	001801300	Záhradný substrát 70l, univerzal	ks	6,000	5,50	33,00			
		ZEMNÉ PRÁCE				**1 266,04**	**0,000**	**0,000**	
		PRESUNY HMÔT							
231/A 2	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	0,500	5,00	2,50			
		PRESUNY HMÔT				**2,50**		0,000	0
		Práce HSV				**1 268,54**		**0,000**	0
		Celkom v EUR				**1 268,54**		**0,000**	**0**

Ing. Peter Kolár
Morušová 7, 044 42 Rozhanovce
IČO: 10 703 675
DIČ: 1031414307

Krycí list rozpočtu

Stavba Sadové úpravy Obec Kvakovce			
Objekt Parčík v Obci Kvakovce - rekultivácia trávnika+koberec		Miesto:	
		Ks:	
Zákazka:	Spracoval: Ing. Peter Kolár	Dňa	7.1.2020

Odberateľ: Obec Kvakovce	
IČO:	DIČ:
Projektant:	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	
IČO:	DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	983,64	292,84	1 100,22
2	PSV			
3	MONT			
4				
5	Spolu			**1 100,22**

B	Ďalšie náklady	
6	Ostatné náklady	0,00
7	Kompletačná činnosť	0,00
8	HZS	0,00
9		
10	Spolu	**0,00**

C	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podmi	0% z [H+P]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00
14			
15			

D	VRN		
16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
19			
20	Spolu		**0,00**

Projektant,rozpočtár

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5,10,15,20		1 100,22
22	DPH 20% z		0,00
23	DPH 0% z	0,00	0,00
24	Spolu v EUR		**1 100,22**
F			

Odberateľ

26 Dodávateľ

Ing. Peter Kolár
Morušová 7, 044 42 Rozhanovce
IČO: 10 703 675
DIČ: 1031414307

Odberateľ: Obec Kvakovce

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Sadové úpravy Obec Kvakovce

Objekt Parčík v Obci Kvakovce - rekultivácia trávnika+koberec

Spracoval: Ing. Peter Kolár

Ks:

Dátum: 7.1.2020

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	710,46	129,59	827,04	0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	242,63	163,25	242,63	0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT	30,55	0,00	30,55	0,0000	0,0000
Práce HSV	**983,64**	**292,84**	**1 100,22**	**0,0000**	**0,0000**
Celkom v EUR	**983,64**	**292,84**	**1 100,22**	**0,0000**	**0,0000**

Ing. Peter Kolár
Morušová 7, 044 42 Rozhanovce
IČO: 10 703 675
DIČ: 1031414307

Odberateľ: Obec Kvakovce

Spracoval: Ing. Peter Kolár

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 7.1.2020

Zákazka Sadové úpravy Obec Kvakovce

Objekt Parčík v Obci Kvakovce - rekultivácia trávnika+koberec

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
231/A 2	183403114	Obrobenie pôdy vertikutátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5, jeden smer	m2	481,000	0,30	144,30			
231/A 2	183403115	Obrobenie pôdy vertikutátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5, druhý smer	m2	481,000	0,30	144,30			
231/A 2	184802611	Chemické odburinenie po založení kultúry v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	481,000	0,13	62,53			
231/A 2	185802113	Hnojenie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5 hnojivom	M2	481,000	0,02	9,62			
231/C 2	111104311	Pokosenie lúčneho trávnika s odvozom do 20 km a so zložením, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	481,000	0,30	144,30			
231/C 2	183406214	Prerezanie trávnika s prísevom trávneho semena kvetnatá lúka	ha	0,481	400,00	192,40			
P/P 1	1209	Bofix alebo ekvivalent 100 ml	ks	1,000	13,01	13,01			
S/S10	001801323	Hnojivo Trávne, 10 kg	ks	1,000	25,32	25,32			
S/S10	005721110	Osivo trávové	kg	16,900	5,40	91,26			
		ZEMNÉ PRÁCE				**827,04**	**0,000**	**0,000**	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
1/A 1	181301101	Rozprestretie a urovnanie ornice zo vzdialenosti do 30 m, v rovine do sklonu 1:5 do 500 m2,hrúbky vrstvy do 100 mm	M2	12,500	0,90	11,25			
231/A 2	162302111	Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na vzdialenosť nad 100 do 1000 m	M2	12,500	0,30	3,75			

Rozpočet Sadové výsadby [illegible]maša Dobrá, Obec Kvakovce / Parčík v Obci Kv[illegible]vce - rekultivácia trávnika+koberec

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
231/A 2	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	12,500	0,80	10,00			
231/A 2	183403111	Obrobenie pôdy prekopaním do hl.od 50 do 100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	M2	12,500	0,25	3,13			
231/A 2	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5 - 2x	M2	12,500	0,20	2,50			
231/A 2	183403161	Obrobenie pôdy dusaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	12,500	0,20	2,50			
231/A 2	185802113	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko	t	0,025	100,00	2,50			
231/A 3	180502211	Založenie parkového trávnika mačinovaním na vrstve ornice	M2	12,500	3,50	43,75			
P/PC	5812110001	Zemina čierna (ornica)	m3	4,700	20,00	94,00			
S/S10	001801320	trávny koberec - drny + 5 % stratné	m2	13,100	5,00	65,50			
S/S10	001801323	Hnojivo Agro Start alebo ekvivalent 10 kg/ 500m2	ks	0,025	150,00	3,75			
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				**242,63**	**0,000**	**0,000**	
		PRESUNY HMÔT							
231/A 2	998231311	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	T	6,110	5,00	30,55			
		PRESUNY HMÔT				**30,55**		0,000	0
		Práce HSV				**1 100,22**		**0,000**	0
		Celkom v EUR				**1 100,22**		**0,000**	**0**

Ing. Peter Kolár
Morušová 7, 044 42 Rozhanovce
IČO: 10 703 675
DIČ: 1031414307

Krycí list rozpočtu

Stavba Sadové úpravy Obec Kvakovce			
Objekt Parčík v Obci Kvakovce - chodník z dlažby		Miesto:	
		Ks:	
Zákazka:	Spracoval: Ing. Peter Kolár	Dňa	7.1.2020

Odberateľ: Obec Kvakovce	
IČO:	DIČ:
Projektant:	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	
IČO:	DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	3 803,44	1 938,77	4 553,44
2	PSV			
3	MONT			
4				
5	Spolu			**4 553,44**

B	Ďalšie náklady	
6	Ostatné náklady	0,00
7	Kompletačná činnosť	0,00
8	HZS	0,00
9		
10	Spolu	**0,00**

C	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podmi	0% z [H+P]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00
14			
15			

D	VRN		
16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
19			
20	Spolu		**0,00**

Projektant,rozpočtár

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5,10,15,20		4 553,44
22	DPH 20% z		0,00
23	DPH 0% z	0,00	0,00
24	Spolu v EUR		**4 553,44**
F			

Odberateľ

26 Dodávateľ

Ing. Peter Kolár
Morušová 7, 044 42 Rozhanovce
IČO: 10 703 675
DIČ: 1031414307

Odberateľ: Obec Kvakovce

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Sadové úpravy Obec Kvakovce

Objekt Parčík v Obci Kvakovce - chodník z dlažby

Spracoval: Ing. Peter Kolár

Ks:

Dátum: 7.1.2020

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	434,31	0,00	434,31	0,0000	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	258,00	750,00	1 008,00	0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1 651,48	776,18	1 651,48	3,1200	47,3200
SPEVNENÉ PLOCHY	914,70	207,00	914,70	2,6400	12,7000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	315,15	205,59	315,15	0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT	229,80	0,00	229,80	0,0000	0,0000
Práce HSV	**3 803,44**	**1 938,77**	**4 553,44**	**60,0200**	**0,0000**
Celkom v EUR	**3 803,44**	**1 938,77**	**4 553,44**	**60,0200**	**0,0000**

Ing. Peter Kolár
Morušová 7, 044 42 Rozhanovce
IČO: 10 703 675
DIČ: 1031414307

Rozpočet Sadové úpravy Domaša Dobrá, Obec Kvakovce / Parčík v Obci Kvakovce - chodník z dlažby

Odberateľ: Obec Kvakovce

Spracoval: Ing. Peter Kolár

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 7.1.2020

Zákazka Sadové úpravy Obec Kvakovce

Objekt Parčík v Obci Kvakovce - chodník z dlažby

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	122101101	Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehod. do 3 m alebo nalož. v hornine 1 a 2 do 100 m3 (0,3 x 1 m2 = 0,3 m3)	m3	9,300	25,90	240,87			
1/A 1	131101191	Príplatok k cene za lepivosť v hornine 4	M3	9,300	2,30	21,39			
1/A 1	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,300	4,70	43,71			
1/A 1	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	9,300	8,50	79,05			
1/A 1	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	9,300	5,30	49,29			
		ZEMNÉ PRÁCE				**434,31**	**0,000**	**0,000**	
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
R/R 0	9361042111	Osadenie odpadového koša + spodná stavba	ks	3,000	86,00	258,00			
S/S70	5538168047	Odpadový kôš	ks	3,000	250,00	750,00			
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				**1 008,00**	**0,000**	**0,000**	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
2/A 1	1250	Rezanie dlažby	m	12,000	5,00	60,00			
221/A 1	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého fr. 4-8	M2	31,000	5,00	155,00	0,162	5,02	

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť Suť
221/A 1	564762111	Podklad alebo kryt z kam. hr. drveného veľ. 32-63 mm s výplňovým kamenivom hr. 200 mm	m2	31,000	8,50	263,50	0,486	15,058
221/A 1	596911114	Kladenie dlažby Klasiko alebo ekvivalent pre peších veľkosti dlaždíc do 0,25 m2 s vyplnením škár z kam. nad 20 m2	M2	31,000	5,50	170,50	0,168	5,208
221/A 1	596911192	Príplatok za kladenie dlažby kombiformát nad 20 m2	M2	31,000	4,20	130,20	0,033	1,035
221/A 1	599632111	Vyplnenie špár dlažby akejkoľvek hrúbky a sklonu plochy, pieskom s zavibrovaním	M2	31,000	3,10	96,10	0,135	4,196
P/P 1	592036014901	PREMAC dlažba Klasiko alebo ekvivalent kombi 6 cm hrúbka, farba sivá, 5% stratné	M2	32,600	14,30	466,18	0,135	4,401
S/S60	5834311200	Kamenivo drvené hrubé 4-8 n (0,05 x 1 = 0,05 m3 x 2 = 0,1 t)	t	3,100	25,00	77,50	1,000	3,1
S/S60	5834375000	Kamenivo drvené hrubé 32-63 n (0,15 x 1 = 0,15 m3 x 2 = 0,3 t)	t	9,300	25,00	232,50	1,000	9,3
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				**1 651,48**	**3,120**	**47,320**
		SPEVNENÉ PLOCHY						
1/A 1	130101001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne (obrubníky)	m3	3,000	55,00	165,00		
11/A 1	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15 (obrubníky)	m3	2,400	58,00	139,20	2,378	5,707
221/A 1	451577877	Podklad alebo lôžko pod dlažbu plochy vodorov.alebo v sklone do 1:5 hrúbky od 30 do 100mm zo štrkopiesku (obrubníky)	M2	6,900	15,00	103,50	0,162	1,117
221/A 1	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betónového, s bočnou oporou (obrubníky)	m	60,000	5,00	300,00	0,098	5,878
P/PE	583372130	Štrkopiesok / A3 / frakcia 0-32 tr. Z (obrubníky)	M3	0,600	25,00	15,00		
S/S70	592036040101	PREMAC alebo ekvivalent Obrubník parkový, 100 x 5 x 20 cm, farba sivá (obrubníky)	KUS	60,000	3,20	192,00		
		SPEVNENÉ PLOCHY				**914,70**	**2,640**	**12,700**
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
1/A 1	181301101	Rozprestretie a urovnanie ornice zo vzdialenosti do 30 m, v rovine do sklonu 1:5 do 500 m2,hrúbky vrstvy do 100 mm	m2	6,100	2,90	17,69		

Rozpočet Sadové v[illegible]dby Domaša Dobrá, Obec Kvakovce / Parčík v [illegible]i Kvakovce - chodník z dlažby

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
231/A 2	182001111	Plošná úprava terénu bez doplnenia ornicou,v hornine 1 až 4 pri nerovnost.terénu cez+-50 do+-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	6,100	0,80	4,88			
231/A 2	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	6,100	0,20	1,22			
231/A 2	183403161	Obrobenie pôdy válcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	6,100	0,10	0,61			
231/A 2	184921111	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	6,100	0,30	1,83			
R/R 0	184921240	Mulčovanie záhonu štrkom hr. vrstvy nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu 1 : 5	m2	6,100	1,30	7,93			
R/R 0	301	Ukladanie plastového okrajku eko brim alebo ekvivalent	m	52,000	1,45	75,40			
P/PE	001801307/1	Drvené kamenivo fr. 04-63, 1m2x0,06=0,06m3 x 2=0,12 t	t	0,732	25,00	18,30			
P/PE	302	Plastový okrajok eko brim alebo ekvivalent	m	52,000	2,80	145,60			
P/PE	303	Eko brim - klince alebo ekvivalent	ks	200,000	0,18	36,00			
P/PE	6936590000	Mulčovacia textília čierna 50g/m2,	m2	6,100	0,50	3,05			
P/PE	6936590010	Upevňovací kolík 12cm k mulčovacej textílii, K12 100 Agrotex alebo ekvivalent	ks	24,000	0,11	2,64			
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				**315,15**	**0,000**	**0,000**	
		PRESUNY HMÔT							
221/A 1	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	15,320	15,00	229,80			
		PRESUNY HMÔT				**229,80**		0,000	0
		Práce HSV				**4 553,44**		**60,020**	0
		Celkom v EUR				**4 553,44**		**60,020**	**0**

Ing. Peter Kolár
Morušová 7, 044 42 Rozhanovce
IČO: 10 703 675
DIČ: 1031414307

Krycí list rozpočtu

Stavba Sadové úpravy Obec Kvakovce			
Objekt Parčík v Obci Kvakovce - mlatový chodník		Miesto:	
		Ks:	
Zákazka:	Spracoval: Ing. Peter Kolár	Dňa	7.1.2020

ň	
IČO:	DIČ:
Projektant:	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	
IČO:	DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	976,50	144,15	976,50
2	PSV			
3	MONT			
4				
5	Spolu			**976,50**

B	Ďalšie náklady	
6	Ostatné náklady	0,00
7	Kompletačná činnosť	0,00
8	HZS	0,00
9		
10	Spolu	**0,00**

C	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podmi	0% z [H+P]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00
14			
15			

D	VRN		
16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
19			
20	Spolu		**0,00**

Projektant,rozpočtár

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5,10,15,20		976,50
22	DPH 20% z		0,00
23	DPH 0% z	0,00	0,00
24	Spolu v EUR		**976,50**
F			

Odberateľ

26 Dodávateľ

Ing. Peter Kolár
Morušová 7, 044 42 Rozhanovce
IČO: 10 703 675
DIČ: 1031414307

Odberateľ: Obec Kvakovce

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Sadové úpravy Obec Kvakovce

Objekt Parčík v Obci Kvakovce - mlatový chodník

Spracoval: Ing. Peter Kolár

Ks:

Dátum: 7.1.2020

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	248,31	0,00	248,31	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	655,65	144,15	655,65	4,5000	18,7700
PRESUNY HMÔT	72,54	0,00	72,54	0,0000	0,0000
Práce HSV	**976,50**	**144,15**	**976,50**	**18,7700**	**0,0000**
Celkom v EUR	**976,50**	**144,15**	**976,50**	**18,7700**	**0,0000**

Ing. Peter Kolár
Morušová 7, 044 42 Rozhanovce
IČO: 10 703 675
DIČ: 1031414307

Odberateľ: Obec Kvakovce

Spracoval: Ing. Peter Kolár

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 7.1.2020

Zákazka Sadové úpravy Obec Kvakovce

Objekt Parčík v Obci Kvakovce - mlatový chodník

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť Suť
		Práce HSV						
		ZEMNÉ PRÁCE						
1/A 1	130101001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne 1 x 0,2	m3	1,860	55,00	102,30		
1/A 1	131101191	Príplatok k cene za lepivosť v hornine 4	M3	1,860	24,00	44,64		
231/A 2	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	9,300	0,90	8,37		
R/RE	Ind.Kalk.D6	Zameriavacie práce	m2	9,300	10,00	93,00		
		ZEMNÉ PRÁCE				**248,31**	**0,000**	**0,000**
		SPEVNENÉ PLOCHY						
221/A 1	564752111	Podklad z kameniva, hrubého drveného 32-63 mm hrúbky 150 mm	m2	9,300	15,00	139,50	0,368	3,426
221/A 1	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva drveného veľ. 0-4 mm s výplňovým kamenivom hr. 50 mm	m2	9,300	12,00	111,60	0,486	4,517
221/A 1	564762112	Podklad z kameniva, hrubého drveného 0-32 mm hrúbky 60 mm	m2	9,300	13,00	120,90	0,509	4,732
221/A 1	599632111	Zhutnenie a zavibrovanie zemnej pláne a konečnej povrchovej vrstvy	M2	9,300	15,00	139,50	0,135	1,259
S/S60	5834119000	Kamenivo drvené vápencové 0-4 n (0,05 x 1 = 0,05 m3 x 2 = 0,1 t)	t	0,930	50,00	46,50	1,000	0,93
S/S60	5834375000	Kamenivo drvené hrubé 32-63 n (0,15 x 1 = 0,15 m3 x 2 = 0,3 t)	t	2,790	25,00	69,75	1,000	2,79
S/S60	5834392900	Kamenivo drvené hrubé, frakcia 0-32, (0,06 x 1=0,06 m3x2=0,12 t)	t	1,116	25,00	27,90	1,000	1,116
		SPEVNENÉ PLOCHY				**655,65**	**4,500**	**18,770**

Rozpočet Sadové úpravy Domaša Dobrá, Obec Kvakovce / Parčík v obci Kvakovce - mlatový chodník

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		PRESUNY HMÔT							
221/A 1	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	T	4,836	15,00	72,54			
		PRESUNY HMÔT				**72,54**		0,000	0
		Práce HSV				**976,50**		**18,770**	0
		Celkom v EUR				**976,50**		**18,770**	**0**

Ing. Peter Kolár
Morušová 7, 044 42 Rozhanovce
IČO: 10 703 675
DIČ: 1031414307