Obec Kvakovce

Stabilizacia svahu a stavebné upravy ploch pri vodnej nadrzi Velka Domasa R. O. Dobra

ZMLUVA O DIELO

Zmluva o dielo ¢. KVA-902/223/2019-902/2019

uzavreta v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich

predpisov

CL1

Zmluvné strany

1.10bjednavatel’:

Nazov: Obec Kvakovce

Sidlo o: Domasska ¢. 97/1, 094 02 Slovenska Kajna
Zastipeny: Mgr. Radovan Kapral, starosta obce
1CO: 00332518

DIC: 2020630161

IC DPH: nie sme platcom DPH

Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko a. s.
IBAN: SK23 5200 0000 0000 0933 7056

Tel. 057/44 94 154

M: 0918 513 324

E — mail: kvakovcedomasa@gmail.com
www.kvakovce.eu

1.2 Zhotovitel
Obchodné meno: Robert Baran - RB
Sidlo: Porubska 652, Vranov nad Topl'ou, 09303
Statutarny zastupca: Rébert Baran, majitel
Osoby opravnené rokovat’
vo veciach zmluvnych: Robert Baran, majitel’
vo veciach technickych: Robert Baran, majitel’
Bankové spojenie: CSOB, a. s.
IBAN: SK 48 7500 0000 0040 2419 4338
1CO: 45322015
DIC: 1072064532
ICO DPH: SK1072064532
Telefon: 0908 986 532
Fax:
E — mail: rbvranov@gmail.com

Zapisany Vv Zivnostenskom registri Okresného wiradu Vranov nad TopPou, & OZP-

R/2010/03635-2, ¢islo Zivnostenského registra 790-12052

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 zakona ¢. 343/2015Z. z. 0
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zdkon o verejnom
obstaravani). Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného
obstaravania — zadavanie zakazky podl'a §117 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o

zmene a doplneni niektorych zdkonov.

ClL2

Predmet plnenia
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Zmluva o dielo ¢. KVA-902/223/2019-902/2019

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela - stavby ,,Stabilizacia svahu a stavebné upravy
ploch pri vodnej nadrzi Vel’ka Domasa R. O. Dobra “ zhotovitelom pre objednavatel'a. Dielo
Stabilizacia svahu a stavebné upravy ploch pri vodnej nadrZzi Vel’ka Domasa R. O. Dobra

bude financované zo zdrojov poskytnutych Uradom vlady Slovenskej republiky.

2.2 Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit pre objednavatela dielo vo vlasthom mene, na svoje
nebezpedenstvo v dojednanom &ase a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Dalej sa
zavdzuje zhotovené dielo odovzdat’ objednavatelovi riadne, v€as, bez vadd a nedorobkov
braniacich uzivaniu, v zodpovedajuce;j kvalite.

2.3 Objednavatel’ sa zavizuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit’ za dielo
dohodnutti cenu podla platnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.4 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, si mu
zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii diela a disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

CL3
Rozsah a spésob plnenia a splnenia

3.1  Préce, ktoré st predmetom tejto zmluvy a st potrebné pre zhotovenie diela podl'a ¢lanku 2. bod
2.1 budua vykonané na zaklade :
a) tejto podpisanej zmluvy o dielo,

b) projektovej dokumentacie Stabilizacia svahu a stavebné upravy ploch pri vodnej
nadrzi Vel’ka Domasa R. O. Dobra
¢) Vyzvy na predkladanie ponuk,

d) sthrnného polozkového rozpoctu (Priloha €. 1 tejto zmluvy),

3.2 Stavebné prace vratane montaze potrebné na zhotovenie diela podla ¢l. 2, bod 2.1 budu
vykonané v rozsahu prilohy ¢. 1 Sthrnny polozkovy rozpocet tejto zmluvy o dielo.
3.3 Ostatné Casti plnenia predmetu zmluvy
3.3.1. Dodanie kompletnych dokladov tykajucich sa realizacie stavby a jej
kvality v  dvoch vyhotoveniach.
3.4 Sposob splnenia predmetu zmluvy

Povinnost’ zhotovit’ dielo riadne a vcas si zhotovitel’ spini :

3.4.1.  Pre predmet zmluvy uvedeny v bode 3.2 zrealizovanim predmetného diela podpisanim
preberacieho protokolu, bez vad a nedorobkov braniacich uzivaniu a splnenim
pripadnych podmienok uzivania tykajucich sa predmetu tejto zmluvy a to v termine
dohodnutom v tejto zmluve o dielo.

Pre predmet zmluvy uvedeny v bode 3.3 protokolarnym odovzdanim objednavatel'ovi
Vv jeho sidle a to v rozsahu, termine a pocte vyhotoveni dohodnutych touto zmluvou.

ClL4
Cas a miesto plnenia
4.1 Termin realizacie diela:
Termin zacatia: do 4 pracovnych dni odo diia odovzdania staveniska zhotovitel’ovi.
Termin ukoncenia: do 90 dni odo diia zacatia
4.2 Zhotovitel’ je povinny bez meskania informovat’ objednavatel’a o vzniku udalosti, ktora brani
alebo stazuje realizaciu diela, s dosledkom omeskania doby vystavby dohodnutej touto zmluvou.
V pripade, Ze zhotovitel bude v omeskani s plnenim z dévodov spocivajucich na jeho strane viac

Strana2z 9



Obec Kvakovce
Stabilizacia svahu a stavebné upravy ploch pri vodnej nadrzi Velka Domasa R. O. Dobra
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ako 14 dni, povaZzuje sa toto omeSkanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné poruSenie
zmluvy.

4.3 Na prevzatie staveniska vyzve objednavatel’ zhotovitel'a najneskér 3 pracovné dni pred lehotou,
ktori ur¢i objednavatel’ na toto prevzatie staveniska. Tuto skutocnost’ oznami objednavatel’ e-
mailom zhotovitel'ovi na adresu uvedenu v tejto zmluve o dielo v ¢lanku 1.

4.4 Miesto plnenia: PreSovsky samospravny kraj, Okres Vranov nad TopPou, k. . Kvakovce, p. ¢.
KN-C 1910/5, 1890/1, 2384/1.

CL5
Cena predmetu zmluvy

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy Vv rozsahu ¢l. II. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle §3 zak. ¢. 18/1996 Z. z. o cenach ako cena maximalna

5.2 Cenu je mozné zmenit' v priebehu realizacie diela iba v pripade zmeny sadzby DPH zakonom.

Cena diela je:

CenabezDPH ..o, 63 186,64................ eur
DPH20% . 12 637,33............... eur

Celkova cena diela ................ 75 823,97....uuu... eur

Slovom: ..sedemdesiatpat'tisicosemstodvadsat’trieur 97/100

5.3 Suhrnny polozkovy rozpocet vratane vedlajsich rozpoctovych nakladov stavby, kompletacnej
¢innosti a doplnkovych nakladov vratane krycieho listu rozpoctu, tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy
o dielo a je pre vymedzenie predmetu zavizny.

5.4 V kalkulécii ceny diela st zahrnuté podl'a potreby aj nédklady na odvoz sute vratane poplatku za
skladku, telefon, spracovanie dielenskej alebo vyrobnej dokumenticie ak to bude potrebné,
naklady na spotrebu elektrickej energie a vody, poistné stavby pocas realizacie, kompleta¢na
¢innost’, skusky a merania kontroly kvality prac a pod.

5.5 Cena uvedena v bode 5.2 pokryva cely zmluvny zavizok a vSetky naleZitosti a veci nevyhnutné na
riadne vykonanie aodovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umoznia objednavatelovi riadne
nakladanie s odovzdanym predmetom zmluvy.

CL 6
Platobné podmienky

6.1 Zhotovitel’ uplatiuje narok na thradu prac a dodavok podla zmluvy ciastkovymi mesaénymi
faktirami a kone¢nou faktirou podl'a bodu 6.10.

6.2 Zhotovitel musi svoje prace vyucétovat overitelnym spdsobom. Faktira musi byt zostavena
prehladne a pritom musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym
popisom prac podla zmluvy. Sucastou je vykaz skutotne vykonanych mnozstiev. Vykaz
vykonanych mnoZzstiev musi byt potvrdeny stavebnym dozorom objednavatel’a, pripadne d’al§imi
pisomne poverenymi osobami.

6.3 Zhotovitel’ predlozi objednavatel'ovi do 3 pracovnych dni po skonceni mesiaca pred vystavenim
Ciastkovej faktury na vecnu kontrolu vo dvoch vyhotoveniach mesacny vykaz vykonanych

mnozstiev prac a dodavok vratane rozpracovanosti vyroby. Objednavatel’ overi ich spravnost’ v lehote

do troch dni od obdrZania podpisom opravneného pracovnika. Na zadklade takto overeného vykazu

bude zhotovitel’ opravneny vystavit’ faktaru.
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6.4 Objednavatel’ sa zavdzuje uhradzat zhotovitel'ovi takto vystavené faktiry za uplynuly mesiac
v lehote splatnosti 30 dni od ich obdrzania. Zhotovitel' nemdze voci objednavatelovi uplatnit’
sankcie, pokial’ oneskorenie tthrady bolo sposobené bankou objednavatel’a.

6.5 Faktiry musia mat predpisané nalezitosti podla § 71 zak. ¢. 222/2004 Z. z. v zneni noviel a
prilozené doklady umoziujiuce posudit’ opravnenost fakturacie. Faktury budil predkladané
Vv Styroch vyhotoveniach pre objednavatela.
Nalezitosti faktuar :
a) oznacenie “faktira” a jej Cislo,
b) identifikaéné tidaje objednavatela a zhotovitel'a (ICO, DIC, sidlo),registracia
c¢) oznacenie banky a ¢islo Gctu, na ktory sa ma platit,
d) ¢islo zmluvy a oznacenie fakturovanej Casti diela,
e) deni vystavenia a odoslania faktury a lehotu jej splatnosti, faktura¢né obdobie,
f) fakturovana suma,
g) nalezitosti pre tcely dane z pridanej hodnoty,
h) objedndvatel'om potvrdeny supis vykonanych prac a dodavok vo dvoch
vyhotoveniach,
i) peciatka a podpis.
6.6 Ak zhotovitel' doruci nespravne vyhotovenu, alebo neuplnu fakturu alebo pripojené doklady,
objednavatel’ je opravneny fakturu vratit. V takom pripade plynie nova lehota splatnosti faktary.

6.7 Zhotovitel’ nie je opravneny jednostranne zmenit’ cenu dohodnutu v tejto zmluve.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, ze pohl'adavky, ktoré vznikna z tohto zmluvného vzt'ahu, nie je mozné
postupit’ tretej osobe a ani nie je mozné zriadit’ zalozné pravo na tieto pohl'adavky, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel nie je v omeskani s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4
tejto zmluvy po dobu, po ktortt nemohol svoju povinnost’ plnit’ nasledkom okolnosti vzniknutych na
strane zhotovitel'a. V tomto pripade sa doba uvedena v ods. 6.4 predlzuje o tito dobu.

6.10 Cena diela bude zictovana v konec¢nej faktire vystavenej zhotovitelom po splneni zmluvnej
dodavky. Kone¢na faktira bude v sume min. 10% z ceny diela. Pravo vystavit’ koneénu faktaru
vznika po kolaudacii dicla a odstraneni poslednej vady a posledného nedorobku na diele. Zhotovitel’
zaSle objednavatel'ovi kone¢nu fakturu doporucenym listom v Styroch vyhotoveniach, ktora uhradi
objednavatel’ do 30 dni od jej dorucenia.

6.11  Prace, ktoré zhotovitel' vykona bez prikazu objednavatela alebo odlisSne od dohodnutého
rozsahu, nebudu uhradené. Na poziadanie je ich zhotovitel' povinny odstranit’ v dohodnutej lehote
alebo po tejto lehote mézu byt odstranené na jeho naklady.

ClL7
Zarucéna doba — zodpovednost’ za vady

7.1 Dielo $pecifikované v €l. 2 ods. 2.1 zmluvy sa povazuje za ukoncené jeho odovzdanim a prevzatim,
0 ¢om sa spiSe pisomny protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, ktory musi byt
podpisany oboma zmluvnymi stranami.

7.2 Zhotovitel' vyhlasuje, ze predmet zmluvy Specifikovany v €l. 2 ods. 2.1 mé pozadovanu akost,
mnozstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutych podmienok v tejto zmluve, platnych pravnych
predpisov, STN, a ostatnych predpisov.

7.3 Zaru¢na doba na predmet zmluvy Specifikovany v ¢l. 2 ods. 2.1 je 60 mesiacov, na technické
zariadenia je zaruna doba podla urCenia vyrobcom a  zacina plynit' dilom odovzdania diela
zhotovitelom. O odovzdani predmetu zmluvy $pecifikovanom v ¢l. 2 ods. 2.1 sa spiSe protokol
0 odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, ktory musi byt’ podpisany oboma zmluvnymi stranami.
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7.4 Ak zhotovitel porusi povinnosti ustanovené v ods. 7.2, ma predmet zmluvy vady. Za vady

predmetu zmluvy sa povazuje aj vyhotovenie iného diela, nez urCuje zmluva, a vady v dokladoch
potrebnych na uzivanie diela ako aj pravne vady.

7.5 Oznamenie vad predmetu zmluvy Specifikovanom v ¢l. 2 ods. 2.1 (reklamacia) musi byt’ vykonané

len pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat’ oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a
popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznavaju sa :
1 zjavné vady, tj. vady, ktoré objednavatel’ zistil, resp. mohol zistit" odbornou prehliadkou pri

preberani predmetu zmluvy Specifikovanom v €l. 2 ods. 2.1 . Musia byt’ reklamované zapisanim
v protokole o0 odovzdani a prevzati predmetu zmluvy s uvedenim dohodnutych terminov ich
odstranenia,

2 skryté vady, tj. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri prevzati predmetu zmluvy

Specifikovanom V €l. 2 ods. 2.1 a vyskytnu sa v zarucnej dobe. Objednavatel’ je povinny ich
reklamovat’ u zhotovitel'a bez zbytocného odkladu po ich zisteni. Zhotovitel' je povinny
reklamaciu odstranit’ do 3 pracovnych dni po jej obdrzani .

7.6 Zhotovitel' je povinny vyhotovit' pisomny doklad o ndprave, alebo odstraneni vady opatreny

podpismi oboch zmluvnych stran a datumom, spolu s popisom odstranenej vady.

7.7 Pocas doby od nahlasenia opravnenej reklamacie az po odstranenie vady neplynie zarucna doba.

7.8 Naroky objednavatel’a z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim zakona ¢. 513/1991 Zb.

a)

b)

c)
d)

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

Obchodného zakonnika v platnom zneni, v takomto pripade objedndvatel moze:

pozadovat’ odstranenie vad dodanim casti diela za vadnu cast’ diela, dodanie chybajicej
Casti diela a pozadovat’ odstranenie pravnych vad,

pozadovat’ odstranenie vdd opravou diela, ak st vady opravitelné,

pozadovat’ primerant zl'avu z dohodnutej ceny diela alebo

odstapit’ od zmluvy.

CL8
Podmienky vykonania diela

Dielo zrealizuje zhotovitel’ v sulade so sutaznymi podmienkami objednavatel’a danymi v stt’azi
na vyber zhotovitela diela, ponuky zhotovitela, podmienok tejto zmluvy, v silade s
poziadavkami vyplyvajicimi z povoleni, v stlade s platnymi technickymi normami, platnymi
pravnymi vSeobecno zaviaznymi predpismi ako i s poziarnymi a bezpecnostnymi predpismi
a vSeobecne zadviznymi nariadeniami platiacimi pre danu lokalitu.
O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpiSu opravneni
zastupcovia zmluvnych stran.
Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi sucasne so staveniskom:
a) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne sp6sob merania a ti¢tovania odberov
zhotovitel’a,
Zhotovitel vybuduje zariadenie staveniska podla dohody s objedndvatelom a zabezpeci
viditeI'né oznacenie stavby, zabezpec¢i prijazd a vyjazd na stavenisko podla platnych nariadeni
v danej lokalite.
Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska (zabezpecuje zhotovitel
Vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su
sucast'ou ceny predmetu zmluvy.
Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza material a mechanizmy
a odvaza zo staveniska zeminu a iny odpad a za poriadok a bezpecnost’ na stavbe. Pripadné
Skody z porusenia tejto povinnosti uhradi zhotovitel’ objednavatel'ovi a uspokoji naroky tretich
0s0b.
Zhotovitel uhradi pocas vystavby vSetky naklady na energie na stavbe vratane zabezpecenia ich
docasnych pripojov a meracov, vratane telefonu.
Zhotovitel’ do 7 dni po odovzdani diela zabezpeéi zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia
staveniska a pripadného nepotrebného materialu.
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8.8 Umiestnenie audrziavanie dopravnych znaliek v suvislosti s priebchom prac v salade
s predpismi 0 pozemnych komunikaciach zabezpeci a uhradi zhotovitel’.

8.9 Zhotovitel' sa zavézuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia vyhlasky ¢.

147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na
vykon niektorych pracovnych ¢innosti a nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o0 minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko na stavbe, ktord je predmetom
zmluvy a tiez zabezpecit’ plnenie povinnosti zamestnavatel'a na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany
zdravia pri praci na stavenisku v stlade s tymto nariadenim.

8.10 Zhotovitel moze vykonat' dielo este pred dojednanym casom.

8.11 Zodpovednost’ za Skody na predmete zmluvy Specifikovanym v ¢l. 2 ods. 2.1 prechadza na
objednavatel'a diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy oboma
zmluvnymi stranami.

8.12 Zmluvu mozno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle ustanoveni

§ 18 zakona 343/2015 Zakona o verejnom obstaravani v zneni neskorSich zmien a doplnkov.

Zmena zmluvy musi byt oboma zmluvnymi stranami uzavreta pisomne.

8.13 Ak Objednavatel’ pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:
8.13.1 Objednavatel’ vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitelovi ju predlozi pisomne
prostrednictvom Zmenového listu.

8.13.2 Zhotovitel' v lehote do 10 pracovnych dni odo diia dorucenia poziadavky na zmenu zmluvy
respektive vinej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy pozadovanej Objednavatel'om.

8.13.3 V pripade, ze dojde k navyseniu rozsahu prac z dévodu nepredvidatelnych okolnosti, tak sa ich
cena urci:

a) pri polozkdch obsiahnutych v prilozenom ponukovom rozpocte stavby k
zmluve bude zachovana ich jednotkova cena
b) pri polozkach nenachadzajtcich sa v prilozenom rozpocte, ale obsiahnutych

v cenniku CENKROS budu cennikové ceny pozadovanych naviac prac upravené
smerom dole o % vypocitané ako percentudlny rozdiel medzi zmluvnou cenou
a rozpoCtovou cenou z projektovej dokumentacie za cely predmet plnenia.

C) pri polozkach nenachadzajucich sa v priloZenom rozpoéte a ani v cenniku
CENKROS bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel' pripravi
kalkulaciu obsahujucu rozbor jednotkovych cien podla kalkulacného vzorca:
priamy material
priame mzdy
Ostatné priame naklady (odvody z miezd, stroje a tarifna doprava)

Vyrobna rézia zo zakladne 2 + 3

Spravna rézia zo zakladne 2 + 3 + 4

Vedlajsie rozpoctové néklady + kompletizana ¢innost’

Zisk zo zékladne 2 +3+4+5+6

Jednotkova cena spolu:

Priamy material:

cena bude dolozena prisluSnym uUctovnym, alebo inak overitelnym dokladom
s dopocitanim obstaravacich nakladov (plati aj pre Specifikacie).

Priame mzdy:

Budu pouzité tarifné mzdy pre prislusni profesiu a tarifni triedu Zhotovitel'a
upravené o nezarucenu ¢ast mzdy v uréenej vyske.

Ostatné priame naklady:

Odvody zo mzdovych néakladov podla Stitom vydanych predpisov v Case
spracovania ceny, sadzby stroj hodin budi podla cennikov firmy CENEKON (v
pripade, ze cenniky nebudi obsahovat pouzity stroj, predlozi dodavatel
individualnu kalkulaciu strojhodiny), v pripade prendjmu podkladom bude prislusna
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faktura prenajimatel’a, resp. dopravcu.
Sadzby nepriamych nakladov:
(podl'a skuto¢nych rezijnych nakladov firmy)
- vyrobna rézia HSV ..10.. %
- vyrobna rézia PSV .10... %
- spravna rézia HSV ..10.. %

-PSV........ 5..%
-VRN........ 0..%
- Kompletiza¢na prirazka ..3.. %
- zisk......... 3...%

Prace, ktoré Zhotovitel' vykonal bez zadania, ktoré je pisomne potvrdené Objednavatel'om, alebo
bez Objednavatelom pisomne schvalenej cenovej ponuky, alebo v doésledku svojvolného
odchylenia od zmluvy, nie je povinny Objednavatel’ zaplatit’.

Objednavatel’ v lehote do 5 dni odo dia dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej primerane;j
lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, rozhodne ¢i
trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

V pripade, Ze Objednavatel’ suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude oboma zmluvnymi
stranami pisomne uzavreta zmena zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny vystavit faktiru za podmienok uvedenych v ¢lanku 6 Platobné
podmienky tejto zmluvy a na zadklade zmeny zmluvy a Objednavatel’ je potom povinny takto
vystavenu faktaru Zhotovitel'ovi uhradit’ v stlade s podmienkami dohodnutymi v zmluve o dielo.
V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodatocne Objednavatelom ma vplyv na lehotu
plnenia, st zmluvné strany opravnené pristupit’ ku zmene lehoty plnenia.

V pripade, Ze zmenu zmluvy bude pozadovat’ Zhotovitel’, postupuju zmluvné strany analogicky
podl'a bodu 8.16. Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela mozu byt realizované len na
zaklade zmeny zmluvy.

CL9
Zmluvné pokuty

V pripade omeskania zhotovitel'a s vykonanim diela Specifikovaného v €l. 2 ods. 2.1 v termine
uréenom v ¢l. 4 ods 4.1 moéze objednavatel’ uplatnit’ zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % za kazdy
dent omeskania z ceny diela Specifikovanej v ¢l. 5 ods 5.2.

V pripade omeskania objednavatel’a s thradou ceny diela Specifikovanej v €l. 5 ods. 5.2 v termine
Specifikovanom v €¢l. 4 ods.4.1 moze zhotovitel' uplatnit’ irok z omeskania vo vyske 0,05 % za
kazdy den omeskania z nezaplatenej Casti ceny diela.

Zmluvné strany si dohodli v pripade omeskania zhotovitel'a s odstranenim zjavnych a skrytych
vad v terminoch Specifikovanych v ¢l. 7 ods. 7.5, objednavatel’ si moze uplatnit’ zmluvna pokutu
vo vyske 33,00 € za kazdy den omeskania.

C1. 10
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude pri realizacii predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivost'ou.
zavizuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavizné predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy.

10.2 Pod vySSou mocou sa rozumeji okolnosti, ktoré nastali po uzavreti zmluvy ako vysledok

nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvniteInych prekazok. V pripade, ze takato
okolnost’ brani v plneni povinnosti podla tejto zmluvy zhotovitel'ovi alebo objednavatelovi,
bude povinna strana zbavend zodpovednosti za Ciastocné alebo Uplné nesplnenie zavidzkov
podl'a zmluvy zmluvnymi stranami primerane o dobu, po ktora posobili tieto okolnosti.
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10.3 Zmluvné strany maju pravo ukoncit’ platnost’” zmluvy z dovodov zavazného porusenia ustanoveni
zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych stran:
10.3.1 vypoved'ou s 1-mesacnou vypovednou lehotou
alebo
10.3.2 odstapenim od zmluvy.

10.4 Vypovedna lehota zadina plynut’ prvym diiom nasledujiiceho mesiaca po doruceni vypovede
druhej zmluvnej strane.

10.5 Za z&vazné poruSenie zmluvy sa povazuje:
prekrocenie lehoty splatnosti faktiur objedndvatelom o viac ako 30 dni,
prekrocCenie terminov zhotovenia diela uvedenych v ¢l. 4 o viac ako 30 dni,
neprevzatie staveniska zhotovitel'om v lehote uvedenej v ¢l. 4 zmluvy.

10.6 V pripade docasného preruSenia alebo definitivneho zastavenia prac na diele z dévodov na strane
objednavatel’a, zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi skuto¢ne vynalozené naklady.

ClL 11
Zaverefné ustanovenia

111  Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisania oboma zmluvnymi stranami.

A. Zhotovitel' stihlasi so zverejnenim tejto zmluvy na webovom sidle objednavatela. Zmluva
nadobuda ucinnost’ den nasledujuci po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatel'a. Ttto
skutoénost’ oznami objednavatel’ e-mailom zhotovitel'ovi na adresu uvedeni v zmluve o dielo
v ¢lanku I. Zmluva nadobuda ucinnost’ po splneni odkladacej podmienky, ktord spociva v tom Ze
dojde k schvaleniu procesu verejného obstaravania poskytovatelom finan¢ného prispevku a
poskytnutia finanénych zdrojov Uradom vlady Slovenskej republiky do 31.12.2019. V pripade
neschvalenia procesu verejného obstaravania poskytovatelom finanénych prostriedkov alebo
neposkytnutia finanénych prostriedkov Uradom vlady Slovenskej republiky do 31.12.2019,
objednavatel’ si vyhradzuje pravo odstipit od zmluvy bez udania iného dévodu v nadvdznosti na
doruCenie oznamenia spravy z kontroly verejného obstardvania, ktorou poskytovatel’ neschvali
predmetné verejné obstaravanie alebo oznamenia o neposkytnuti finan¢nych zdrojov.

112  Akékol'vek zmeny a doplnky zmluvy sa budl robit formou pisomnych dodatkov

potvrdenych obidvoma zmluvnymi stranami.

11.3  Pokial’ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa prava a povinnosti zmluvnych stran, ako
aj pravne pomery znej Vyplyvajuce, vznikajuce a stvisiace, zakonom ¢&. 513/1991 Zb.
Obchodného zékonnika v platnom zneni.

114  Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly, auditu a overovania suvisiaceho s predmetom
zakazky kedykol'vek pocas platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti prostriedkov zo zdrojov
programu Podpora rozvoja $portu 2018 poskytnutého Uradom vlady Slovenskej republiky
(d’alej len poskytovatel’) a to opravnenymi osobami a poskytnit’ im vSetku potrebnt su¢innost’.
Opravnenymi osobami su:

a) Poskytovatel’ regionalneho prispevku a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nim poverené osoby,

¢) Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava finan¢nej kontroly a nimi poverené osoby,

d) Orgéan auditu, jeho spolupracujuce organy a nim poverené osoby,

e) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v stlade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR.

115  Vsetky spory vyplyvajuce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v stvislosti s fiou, budi zmluvné
strany riesit’ predovsetkym vzajomnou dohodou.

116  Zmluva je zavizna aj pre pravnych nastupcov obidvoch zmluvnych stran.

11.7  Téato zmluva je vyhotovena v 6smich (8) vyhotoveniach, z ktorych Sest’ (6) vyhotovenia obdrzi
objednavatel’ a dve (2) vyhotovenia obdrzi zhotovitel’.

11.8  Zmluvné strany vyhlasujd, ze si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli, ze nebola uzavreta v
tiesni, alebo za napadne nevyhodnych podmienok a na zaklade stihlasu s fiou ju podpisuju.

11.9  Neoddelite'nou sti¢astou tejto zmluvy je priloha:
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- Suhrnny polozkovy rozpocet

.1
. 2 - Harmonogram plnenia zmluvy
. 3 - Zoznam ekvivalentnych poloziek (neuplatiiuje sa)

¢. 4 — Doklad o uzatvoreni poistenia zodpovednosti zhotovitela za Skodu spdsobent pri

(€13

O O

vykone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti zhotovitel'a za Skodu podnikatel’a

pocas celej doby realizacie zdkazky v minimalnej vySke zmluvnej ceny podl'a bodu 5.2 tejto

zmluvy
Vo Vranove nad Toplou, dina 02.07.2019 V Kvakovciach, diia .......cccceveeeeennnen.
zhotovitel objednavatel’
Robert Baran Mgr. Radovan Kapral
majitel starosta obce
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