Zmluva o dielo — spracovanie ziadosti o NFP — Diervilla s.r.o. — Obec Kvkovce - KVA-1606/370/2019-1607/2019

ZMLUVA O DIELO
uzatvorena v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. Obch. zakonnika v platnom zneni

medzi zhotovitel'om na jednej strane:

Diervilla, spol. sr. 0.

Orgovanova 11

080 01 PreSov

ICO: 36 506 001

Zastupeny Statutdrnym zastupcom: Ing. Rastislav Mochnacky, konatel
(dalej len ,zhotovitel)

a objednavatelom na druhej strane:

Obec Kvakovce

Domasska ¢. 97/1

094 02 Kvakovce

ICO: 00 322 518

Zastupena Statutarnym zastupcom: Mgr. Radovan Kapral, starosta
(dalej len ,objednavatel™)

uzatvaraju v sulade s vy$Sie uvedenymi ustanoveniami Obchodného zakonnika tito zmluvu:
Clanok 1. Predmet zmluvy

1.1. Zhotovitel sa zavazuje spracovat a odovzdat dokumentaciu do 13.12.20219 v ramci vyzvy MAS_100/7.2/2 k podaniu
Ziadosti o ziskanie nendvratného finanéného prispevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 (dalej len PRV),
Zameranie vyzvy 7.2: Podpora investicii do vytvéarania, zlepSovania alebo rozSirovania vSetkych druhov infradtruktar malych
rozmerov vratane investicii do energie z obnovitelnych zdrojov a tspor energie (mimo Bratislavsky kraj), Podopatrenie 19.2:
Podpora na vykonavanie operacii vramci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou, Oblast 6B. Vystavba
a rekonstrukcia miestnych komunikacii, lavok, mostov, chodnikov a zachytnych parkovisk, autobusovych vydavkov na
Miestna akéna skupina Pod hradom Ciéva.

Spracovana dokumentacia bude obsahovat:

a) Ziadost o nenavratny finanény prispevok,

b) Cestné vyhlasenie Ziadatela ku konfliktu zaujmu

c) Projekt realizacie (Priloha ¢. 2B),

d) Dokumentacia k verejnému obstaravaniu v zavislosti na postupe VO (skenovanie a nahravanie do ITMS2014+ )

e) Cestné vyhlasenie Ziadatela, Ze nie je s dodavatefom/mi tovaru, stavebnych prac a sluzieb, ktoré st predmetom

ZoNFP v konflikte zaujmu v zmysle kapitoly &. 11. priruky pre Ziadatela o poskytnutie nenavratného finanéného
prispevku(konflikt zaujmu)

f)  Cestné vyhlasenie Ziadatela o kompletnosti dokumentacie z verejného obstaravania

g) Stavebny rozpocet vitazného uchadzaca vo formate (Excel)

h) Ohlasenie stavebnému dradu v zmysle § 57, zakona €. 50/1976 Zb. pri stavebnych investiciach, pripadne uréenych
technologiach (ak nie je potrebné stavebné povolenie), vratane pisomného oznamenia stavebnych Uradu situaény
vykres osvedéeny stavebnych Uradom a rozpodet, ak relevantné

i)  Projektova dokumentécia s rozpoctom

i) Vyjadrenie Odboru starostlivosti o ZP, & projekt podlieha zistovaciemu konaniu alebo podlieha povinnému
hodnoteniu podla zakona €. 24/2006 Z. z.,

k) Vyjadrenie prisluSného organu Statnej spravy ochrany prirody &i sa predloZzeny projekt dotyka alebo nedotyka
zaujmov ochrany prirody a krajiny

[)  Vypis z registra trestov

m) Potvrdenie o vyrovnanych zavazkoch - prisludny colny Urad, nie starsie ako 3 mesiace

Clanok 2. Cena za dielo a jej splatnost
2.1. Objednavatel sa zavazuje zaplatit zhotovitelovi za spracovanie diela Specifikovaného v Elanku 1. tejto zmluvy cenu,
ktora bola dohodou zmluvnych stran stanovena vo vyske 600,- EUR. Cena je kone¢na a jej vySku moZno zmenit' len
dohodou oboch zmluvnych stran, na zaklade pisomného dodatku k tejto zmluve. Cena v sebe nezahrfiuje realizaciu procesu
verejného obstaravania.

2.2. Objednavatel sa zavazuje uhradit zhotovitelovi cenu diela uvedend v odstavci 2.1. tohoto €lanku nasledovnym
sposobom:
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a) jedna platba vo vySke 600,- EUR bude uhradena do 7 dni po predlozeni ziadosti o poskytnutie nenavratného finanéného
prispevku.

2.3. Cena spracované dielo je splatnd na zaklade faktury vystavenej zhotovitefom dielo. Platby budu vykonané formou
bezhotovostného prevodu na Ucet zhotovitela uvedeného v zahlavi vystavenych faktur.

2.4. Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej pokute vo vySke 0.05 % z dohodnutej ceny spracovaného diela, alebo jej
nedodanej & neuhradenej Casti, za kazdy defi z omeSkania s dohodnutou platbou z neuhradenej Ciastky. Narok na Uhradu
takto dohodnutej zmluvnej pokuty nevznika, ak meSkanie bolo spdsobené pri¢inami, ktoré maji pdvod v nedostatkoch
sucinnosti na druhe;j strane a v pripade ak vznikli z priin, ktoré nie st schopné zmluvné strany ovplyvnit.

Clanok 3. Sposob vykonania diela

3.1. Objednavatel je povinny poskytnut po zhode zhotovitela dielo potrebnu si¢innost pri spracovani diela, ak bude o to
poziadany. Pokial je to nevyhnutné pre spracovanie diela je zhotovitel dielo opravneny urdit objednavatelovi lehotu, v ktore;
je objednavatel povinny poskytnit sucinnost. Ak tak objednavatel neucini, je zhotovitel dielo opravneny odstupit od zmluvy
pisomnou formou a to za podmienky, ze na tento désledok objednavatela upozornil.

3.2. Zhotovitel dielo je povinny objednavatelovi poskytovat informacie a upozorfiovat na skutoénosti, ktoré st podstatné vo
vztahu k spracovaniu diela.

3.3. Pracovnu skupinu pre spracovaniu diela tvoria veduci pracovnej skupiny Ing. Rastislav Mochnacky a ¢lenovia pracovnej
skupiny, ktorych vykonom tejto ¢innosti poveri veduci skupiny. Iba tito menovani pracovnici mézu pri spracovani predmetu
diela vstupovat do jednania s objednavatefom.

Clanok 4. Podklady uréené k spracovaniu diela

4.1. Objednavatel sa zavazuje predat tri dni pred uplynutim datumu odovzdania diela vSetky podklady, ktoré bude zhotovitel
diela potrebovat k spracovaniu diela.

4.2. V pripade, ze objednavatel povinnost uvedend v odstavci 4.1. tohoto ¢lanku nesplini resp. bude meskat s predavanim
nevyhnutnych podkladov, prediZzuje sa konecny termin pinenia o tito dobu omeskania. V pripade, ze objednavatel nepreda
pozadované podklady ani v ndhradnom termine uréeného zhotovitelom dielo, ma prvo zhotovitel dielo od zmluvy odstupit
pisomnou formou.

4.3. Zhotovitel dielo je taktiez povinny objednavatela pisomne upozomit na eventualnu nevhodnost podkladov, ktoré od
neho prevzal, resp. na nevhodnost pokynov k spracovaniu diela. V takomto pripade zhotovitel dielo prerusi spracovanie
diela do doby, ked objednavatel vymeni podklady za vhodné, popr. zmeni svoje pokyny & zhotovitelovi diela oznami, Ze trva
na spracovani  tychto podkladov a reSpektovani danych pokynov. Pri pouziti nevhodnych podkladov & pokynov
nezodpoveda zhotovitel dielo za pripadnu nemoznost spracovania diela, prip. $kodu, ktoré na spracovanym dielom vznikne.

4.4. Objednavatel je povinny na vyzvanie zhotovitela dielo vykonat autorizaciu spracovaného dielo, t.j. parafovanie v3etkych
listov predlozenej dokumentacie. Tymto potvrdzuje, Ze pouzité informacie zodpovedaju skutoénosti a vyjadruje ich sthlas
s pouzitim pri spracovani diela.

4.5. Zhotovitel dielo  je povinny vSetky originali podkladov ziskanych od objednavatela a neboli pouzité vratit dfiom
spracovania diela.

Clanok 5. Spracovanie, odovzdanie a prevzatie diela

5.1 Zhotovitel dielo  splni svoje povinnosti z tejto zmluvy riadnym ukonéenim a odovzdanim spracovaného diela
objednavatelovi. V pripade, Ze spracované dielo je riadne ukoncené, t.j. Ze neobsahuje zavazné vady a nedostatky v zmysle
Clanku 4., odstavec 4.1., je zavéazok zhotovitela dielo splneny a objednavaterl je povinny ho prevziat.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, ze 0 odovzdani a prevzati spracovaného diela spiu protokol, ktory bude obsahovat termin a
miesto odovzdania, Specifikaciu spracovaného diela s konstatovanim jeho kompletnosti, popr. jeho zistené vady a
nedostatky s terminmi ich odstranenia a prehlasenim stran, €i je spracované dielo tymto riadne odovzdané a prevzaté. Zapis
0 odovzdani a prevzati spracovaného diela musi byt potvrdeny podpismi oboch zmluvnych stran.

5.3. V pripade, Ze sa objednavatel vzda svojho prava kontroly zavad podla tohto ¢lanku, odstavec 5.2., bude podpismi
oboch zmluvnych stran potvrdené ,Protokol o prevzati a odovzdani diela“.
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Clanok 6. Osobitné ustanovenia

6. 1. Objednavatel a zhotovitel dielo  sa dohodli, Zze ich zmluvny vztah zaloZeny touto zmluvou sa bude riadit Obchodnym
zakonnikom €. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov.

6.2. Zhotovitel dielo nesie pln zodpovednost za podklady, dokumenty, informacie a data, ktoré ziska pri svojej ¢innosti.
Predmetné veci na akykolvek nosioch si povazované za predmet obchodného tajomstva. Zhotovitel dielo sa zavazuje
nepouzit' takto ziskané podklady, dokumenty, informéacie a data k Ziadnemu inému Ucelu nez k svojej Cinnosti vyplyvajuce;
ztejto zmluvy podfa &ldnku 1. a zavdzuje sa ich vratit, objednavatelovi ihned, akonahle ich pre svoju &innost nebude
pouzivat, najneskdr vSak do 14 dni od odovzdania spracovaného diela. V pripade, Zze ddjde zverejnenim odovzdanych
podkladov, informacii, dokumentov alebo dat ku vzniku Skody objednavatelovi, nesie zhotovitel dielo pIni zodpovednost za
nahradu vzniknutej Skody.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli, ze vlastnicke pravo k predmetu tejto zmluvy prechddza na objednévatela okamzikom
uhradenia sumy za spracované dielo v plnej vySke na ucet zhotovitela dielo.

6.4. Tato zmluva je vyhotovena v 2 originaloch, na 3 stranach a kazda zo zmluvnych stran obdrzi po jednom z tychto
originalov.

6.6. Tato zmluva nadobuda platnost a Gcinnost podpisom oboch zmluvnych stran.

V Kvakovciach, dia: 29. 11. 2019

Za zhotovitela: Za objednavatela:

Strana3z 3



