

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia havarijného stavu strechy Kultúrneho domu v obci Kvakovce

| Sadzby DPH |    |
|------------|----|
| A          | B  |
| 20%        | 0% |

| Názov objektu | ZRN | VRN | HZS | Kompl.čin. | Ost. náklady | Cena |
|---------------|-----|-----|-----|------------|--------------|------|
| Vlastný       |     |     |     |            |              |      |

Celkom bez DPH

DPH 20% z

DPH 0% z

Celkom v EUR

### Krycí list stavby

|                                                                                |                            |      |     |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|-----|------------|
| Stavba Rekonštrukcia havarijného stavu strechy Kultúrneho domu v obci Kvakovce |                            |      |     |            |
|                                                                                |                            |      |     | Miesto:    |
|                                                                                |                            |      |     | Ks:        |
| Zákazka:                                                                       | Spracoval: Ing. Ján Halgaš |      | Dňa | 18.02.2020 |
| Odberateľ: Obec Kvakovce                                                       |                            |      |     |            |
| IČO:                                                                           |                            | DIČ: |     |            |
| Projektant:                                                                    |                            |      |     |            |
| IČO:                                                                           |                            | DIČ: |     |            |
| Dodávateľ:                                                                     |                            |      |     |            |
| IČO:                                                                           |                            | DIČ: |     |            |
|                                                                                |                            |      |     |            |
|                                                                                |                            |      |     |            |
|                                                                                |                            |      |     |            |

| A                    | ZRN                       | Montáž | Materiál | ZRN spolu | B  | Ďalšie náklady            |  |  |
|----------------------|---------------------------|--------|----------|-----------|----|---------------------------|--|--|
| 1                    | HSV                       |        |          |           | 6  | Ostatné náklady           |  |  |
| 2                    | PSV                       |        |          |           | 7  | Kompletačná činnosť       |  |  |
| 3                    | MONT                      |        |          |           | 8  | HZS                       |  |  |
| 4                    |                           |        |          |           | 9  |                           |  |  |
| 5                    | Spolu                     |        |          |           | 10 | Spolu                     |  |  |
| C                    | VRN                       |        |          |           | D  | VRN                       |  |  |
| 11                   | Zariadenie staveniska     |        |          |           | 16 | Sťažené podmienky dopravy |  |  |
| 12                   | Sťažené výrobné podmienky |        |          |           | 17 | Horské oblasti            |  |  |
| 13                   | Prevádzkové vplyvy        |        |          |           | 18 | Mimostavenisková doprava  |  |  |
| 14                   |                           |        |          |           | 19 |                           |  |  |
| 15                   |                           |        |          |           | 20 | Spolu                     |  |  |
| Projektant,rozpočtár |                           |        |          |           | E  | Celkové náklady           |  |  |
|                      |                           |        |          |           | 21 | Súčet riadkov 5,10,15,20  |  |  |
|                      |                           |        |          |           | 22 | DPH 20% z                 |  |  |
|                      |                           |        |          |           | 23 | DPH 0% z                  |  |  |
|                      |                           |        |          |           | 24 | Spolu v EUR               |  |  |
|                      |                           |        |          |           | F  |                           |  |  |

|           |           |
|-----------|-----------|
| Odberateľ | Dodávateľ |
|-----------|-----------|

### Krycí list rozpočtu

|                                                                                |                                       |              |          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------|------------|
| Stavba Rekonštrukcia havarijného stavu strechy Kultúrneho domu v obci Kvakovce |                                       |              |          |            |
| Objekt Vlastný                                                                 |                                       |              | Miesto:  |            |
|                                                                                |                                       |              | Ks:      |            |
| Zákazka:                                                                       | Spracoval: Ing. Ján Halgaš            |              | Dňa      | 18.02.2020 |
| Odberateľ: Obec Kvakovce                                                       |                                       |              |          |            |
| IČO:                                                                           |                                       | DIČ:         |          |            |
| Projektant:                                                                    |                                       |              |          |            |
| IČO:                                                                           |                                       | DIČ:         |          |            |
| Dodávateľ:                                                                     |                                       |              |          |            |
| IČO:                                                                           |                                       | DIČ:         |          |            |
|                                                                                |                                       |              |          |            |
|                                                                                |                                       |              |          |            |
|                                                                                |                                       |              |          |            |
| <b>A</b>                                                                       | ZRN                                   | Montáž       | Materiál | ZRN spolu  |
| 1                                                                              | HSV                                   |              |          |            |
| 2                                                                              | PSV                                   |              |          |            |
| 3                                                                              | MONT                                  |              |          |            |
| 4                                                                              |                                       |              |          |            |
| 5                                                                              | Spolu                                 |              |          |            |
| <b>B</b>                                                                       | Ďalšie náklady                        |              |          |            |
| 6                                                                              | Ostatné náklady                       |              |          |            |
| 7                                                                              | Kompletačná činnosť                   |              |          |            |
| 8                                                                              | HZS                                   |              |          |            |
| 9                                                                              |                                       |              |          |            |
| 10                                                                             | Spolu                                 |              |          |            |
| <b>C</b>                                                                       | VRN                                   |              |          |            |
| 11                                                                             | Zariadenie staveniska % z [H+P+M]     |              |          |            |
| 12                                                                             | Sťažené výrobné podm % z [H+P]        |              |          |            |
| 13                                                                             | Prevádzkové vplyvy % z [H+P+M]        |              |          |            |
| 14                                                                             |                                       |              |          |            |
| 15                                                                             |                                       |              |          |            |
| <b>D</b>                                                                       | VRN                                   |              |          |            |
| 16                                                                             | Sťažené podmienky dopravy % z [H+P+M] |              |          |            |
| 17                                                                             | Horské oblasti % z [H+P+M]            |              |          |            |
| 18                                                                             | Mimostavenisková doprava % z [H+P]    |              |          |            |
| 19                                                                             |                                       |              |          |            |
| 20                                                                             | Spolu                                 |              |          |            |
| <b>E</b>                                                                       | Celkové náklady                       |              |          |            |
| 21                                                                             | Súčet riadkov 5,10,15,20              |              |          |            |
| 22                                                                             | DPH 20% z                             |              |          |            |
| 23                                                                             | DPH 0% z                              |              |          |            |
| 24                                                                             | Spolu v EUR                           |              |          |            |
| <b>F</b>                                                                       |                                       |              |          |            |
| Odberateľ                                                                      |                                       | 26 Dodávateľ |          |            |

Odberateľ: Obec Kvakovce

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Rekonštrukcia havarijného stavu strechy Kultúrneho domu v obci Kvakovce

Objekt Vlastný

Spracoval: Ing. Jan  
Halgaš

Ks:

Dátum: 18.02.2020

### Prehľad rozpočtových nákladov

| Oddiel                  | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T)   | Suť (T)       |
|-------------------------|--------|----------|-------|----------------|---------------|
| <b>Práce PSV</b>        |        |          |       |                |               |
| KONŠTRUKCIE TESÁRSKE    |        |          |       | 1,1500         | 6,3900        |
| KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE |        |          |       | 0,0200         | 3,6900        |
| KRYTINY TVRDÉ           |        |          |       | 0,0000         | 0,4700        |
| <b>Práce PSV</b>        |        |          |       | <b>10,5500</b> | <b>9,4700</b> |
| <br>                    |        |          |       |                |               |
| <b>Celkom v EUR</b>     |        |          |       | <b>10,5500</b> | <b>9,4700</b> |

## Rozpočet Rekonštrukcia havarijného stavu strechy Kultúrneho domu v obci Kvakovce / Vlastný

|                                                                                 |             |                                                                                                      |    |          |         |                        |             |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------|------------------------|-------------|----------|------|
| Odberteľ: Obec Kvakovce                                                         |             |                                                                                                      |    |          |         | Spracoval:<br>Ing. Ján |             |          |      |
| Projektant:                                                                     |             |                                                                                                      |    |          |         | Ks:                    |             |          |      |
| Dodávateľ:                                                                      |             |                                                                                                      |    |          |         | Datum:<br>18.02.2020   |             |          |      |
| Zákazka Rekonštrukcia havarijného stavu strechy Kultúrneho domu v obci Kvakovce |             |                                                                                                      |    |          |         |                        |             |          |      |
| Objekt Vlastný                                                                  |             |                                                                                                      |    |          |         |                        |             |          |      |
| Prehľad rozpočtových nákladov                                                   |             |                                                                                                      |    |          |         |                        |             |          |      |
| Cenník                                                                          | Kód položky | Názov                                                                                                | Mj | Množstvo | Cena/Mj | Cena celkom            | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť  |
|                                                                                 |             | Práce PSV                                                                                            |    |          |         |                        |             |          |      |
|                                                                                 |             | KONŠTRUKCIE TESÁRSKE                                                                                 |    |          |         |                        |             |          |      |
| 762/A 1                                                                         | 762341410   | Montáž debnenia odkvapov a štítových ríms z dosiek hrubých, hoblňovaných hr. do 32 mm - čelovka      | m2 | 16,000   |         |                        |             |          |      |
| 762/A 1                                                                         | 762342203   | Montáž latovania striech pri vzdialenosti lát 220-360 mm                                             | m2 | 470,000  |         |                        |             |          |      |
| 762/A 1                                                                         | 762342210   | Montáž latovania striech - kontralaty rozpon 80-120 cm                                               | m2 | 470,000  |         |                        |             |          |      |
| 762/A 1                                                                         | 762395000   | Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia             | m3 | 9,780    |         |                        | 0,024       | 0,23     |      |
| 762/A 1                                                                         | 998762102   | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m                                       | t  | 6,386    |         |                        |             |          |      |
| 762/B 1                                                                         | 762331812   | Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st. prierez. plochy 120 - 224 cm2 0.014t      | m  | 35,000   |         |                        |             |          | 0,49 |
| 762/B 1                                                                         | 762342811   | Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st. pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m 0.007t         | m2 | 470,000  |         |                        |             |          | 3,29 |
| 762/B 1                                                                         | 762343811   | Demontáž debnenia odkvapov a štítových ríms z dosiek hrubých, hoblňovaných hr. do 32 mm, -0.01700t   | m2 | 16,000   |         |                        |             |          | 0,27 |
| 762/B 1                                                                         | 762351812   | Demontáž nadstrešných konštrukcií krovov, svetlíkov z hraneného reziva plochy 120-224 cm2 0.014t     | m2 | 72,528   |         |                        |             |          | 1,01 |
| 762/C 1                                                                         | 762332932   | Viazané konštrukcie krovov vyrezanie časti strešnej väzby doplnenie z hranolčekov plochy 120-224 cm2 | m  | 94,444   |         |                        | 0,015       | 1,386    |      |
| 762/C 1                                                                         | 762332933   | Viazané konštrukcie krovov vyrezanie časti strešnej väzby doplnenie z hranolčekov plochy 224-288 cm2 | m  | 78,704   |         |                        | 0,016       | 1,261    |      |
| S/S80                                                                           | 6051010200  | Dosky hoblňované hr. 25 mm                                                                           | m3 | 0,440    |         |                        | 0,550       | 0,242    |      |
| S/S80                                                                           | 6053340500  | Laty opracované SM/JD akosť I do 25cm2 vrátane impregnácie                                           | m3 | 5,940    |         |                        | 0,550       | 3,267    |      |

## Rozpočet Rekonštrukcia havarijného stavu strechy Kultúrneho domu v obci Kvakovce / Vlastný

| Cenník  | Kód položky | Názov                                                                                    | Mj  | Množstvo | Cena/Mj | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť   |
|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|-------------|-------------|----------|-------|
|         |             | KONŠTRUKCIE TESÁRSKE                                                                     |     |          |         |             | 1,150       | 6,390    |       |
|         |             | KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE                                                                  |     |          |         |             |             |          |       |
| 764/A 1 | 764318200   | Krytiny z lakoplastovaného plechu tvar škridla vrátane doplnkov                          | M2  | 470,000  |         |             | 0,007       | 3,201    |       |
| 764/A 6 | 764172077   | Nárožie z plechu lakoplastovaného vrátane tesnenia pre strechu                           | m   | 58,900   |         |             | 0,001       | 0,074    |       |
| 764/A 6 | 764173206   | Hrebenáč z plechu lakoplastovaného vrátane tesnenia pre strechu                          | m   | 23,316   |         |             | 0,001       | 0,02     |       |
| 764/A 6 | 764173521   | Čelo hrebenáča z plechu lakoplastovaného vrátane tesnenia pre strechu                    | kus | 4,000    |         |             | 0,000       | 0,001    |       |
| 764/A 6 | 764173541   | Sneholap pre strechy lakoplastované                                                      | kus | 365,000  |         |             | 0,000       | 0,088    |       |
| 764/A 6 | 764352300   | Žľaby pododkvpové z poplastovaného plechu hr. 0,6 mm, priemer 150 mm, háky, čelá         | m   | 80,000   |         |             | 0,003       | 0,216    |       |
| 764/A 6 | 764359221   | Kotkík žľabový z poplastovaného plechu hr. 0,6 mm, 100/150 mm                            | kus | 4,000    |         |             | 0,001       | 0,004    |       |
| 764/A 6 | 764454212   | Odpadové rúry z poplastovaného plechu hr. 0,6 mm, priemer 120 mm vrátane kolien, objímok | m   | 32,000   |         |             | 0,003       | 0,086    |       |
| 764/A 7 | 998764102   | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m                  | t   | 3,689    |         |             |             |          |       |
| 764/B 1 | 764352810   | Demontáž žľabov pododkvpových polkruhových so sklonom do 30° rš 330 mm 0,0033t           | m   | 80,000   |         |             |             |          | 0,269 |
| 764/B 1 | 764359820   | Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom žľabu do 30° 0,0032t               | kus | 4,000    |         |             |             |          | 0,013 |
| 764/B 1 | 764453831   | Demontáž odbočky odpadovej rúry so stranou alebo priemeru zo 75 mm na 100 mm             | kus | 32,000   |         |             |             |          | 0,060 |
| 764/B 1 | 764453842   | Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 75 mm 100 mm, - 0,00210t                    | kus | 32,000   |         |             |             |          | 0,067 |
|         |             | KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE                                                                  |     |          |         |             | 0,020       | 3,690    |       |
|         |             | KRYTINY TVRDÉ                                                                            |     |          |         |             |             |          |       |
| 13/B 1  | SKLADKA     | Poplatok za uloženie sute (AZC) na skládku vrátane naloženia, dopravy a zloženia         | T   | 6,726    |         |             |             |          |       |
| 765/A 1 | 765901022   | Strešná fólia kontaktná paropriepustná 150 g/m2                                          | m2  | 470,000  |         |             | 0,001       | 0,47     |       |

# Rozpočet Rekonštrukcia havarijného stavu strechy Kultúrneho domu v obci Kvakovce / Vlastný

| Cenník  | Kód položky | Názov                                                                                                              | Mj | Množstvo | Cena/Mj | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť      | Suť         |
|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 765/A 1 | 998765102   | Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                      | t  | 0,470    |         |             |             |               |             |
| 765/B 1 | 765321810   | Demontáž azbestocement. krytiny z AZC štvorcov do sutiny na debnenie s lepenkou 0,01400t                           | m2 | 470,000  |         |             |             |               | 6,580       |
| 765/B 1 | 765321840   | Príplatok k cene za sklon od 30° do 45° azbestocementovej krytiny z AZC štvorcov alebo šablón do sutinového odpadu | m2 | 470,000  |         |             |             |               |             |
| 765/B 1 | 765328811   | Demontáž hrebeňov a nároží AZC do sute krytiny hladkej 0,00200 t                                                   | m  | 72,996   |         |             |             |               | 0,146       |
| 765/B 1 | 765328840   | Demontáž hrebeňov a nároží AZC do sute, príplatok k cene za sklon nad 30° do 75°                                   | m  | 65,996   |         |             |             |               |             |
|         |             | KRYTINY TVRDÉ                                                                                                      |    |          |         |             |             | 0,470         | 6,73        |
|         |             |                                                                                                                    |    |          |         |             |             |               |             |
|         |             | <b>Práce PSV</b>                                                                                                   |    |          |         |             |             | <b>10,550</b> | <b>9,47</b> |
|         |             | <b>Celkom v EUR</b>                                                                                                |    |          |         |             |             | <b>10,550</b> | <b>9,47</b> |