Zmluva o dielo č. 3A-ZOD-0111215

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva")

Článok 1. Zmluvné strany

1.1 **Objednávateľ:**	**Obec Kvakovce**
Sídlo:	Obecný úrad Kvakovce 97, 094 02 Slovenská Kajňa
Štatutárny zástupca:	Mgr. **Radovan Kapraľ** – starosta obce
Zástupca na rokovanie	Anna Janevová – zástupkyňa starostu obce
o veciach zmluvných a technických:	Mgr. **Radovan Kapraľ** – starosta obce
IČO:	00 332 518
DIČ:	202 063 0161
Bankové spojenie:	OTP, a.s., Bratislava
Číslo účtu:	SK 63 5200 0000 0000 1402 1048
Telefón:	+ 421 57 44 94 154
Email:	**kvakovcedomasa@gmail.com**
(ďalej len „objednávateľ")	

a

1.2 **Zhotoviteľ:**	**O.S.V.O. comp, a.s.**
Sídlo:	Strojnícka 18, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán:	**Ing. Peter Bindas** - predseda predsta **Ján Lukáč** - člen predstavenstva
Zápis v registri:	okr. súdu Prešov, odd. SA, vložka č. 10129/P
Zástupca na rokovanie o veciach zmluvných:	Ing. Peter Bindas
technických:	Ján Lukáč
IČO:	36460141
DIČ:	2020011950
IČ DPH:	SK2020011950
Bankové spojenie:	TATRABANKA
IBAN:	SK071100 0000 0026 2672 8756
Telefón:	+421 51 7485 120
E-mail:	as@osvocomp.sk
(ďalej len „zhotoviteľ")	

Článok 2. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

2.1 Podkladom pre uzavretie zmluvy je ponuka zhotoviteľa v rámci podlimitnej zákazky vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania Vestník č. 222/2015 pod označením 22445 – WYP na zákazku predmetu zmluvy.

2.2 Názov stavby: **„Rekonštrukcia verejného osvetlenia - obec Kvakovce"**

Článok 3. PREDMET PLNENIA ZMLUVY A KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotoví pre objednávateľa dielo - stavbu: **" Rekonštrukcia verejného osvetlenia - obec Kvakovce"**

3.2 Zhotoviteľ vykoná dielo podľa:

- predloženej projektovej dokumentácie, ktorej obsah je záväzným podkladom pre vyhotovenie položkovitej kalkulácie rozpočtu diela, v plnom rozsahu súťažných podkladov,
- položkovitej kalkulácie rozpočtu diela vrátane ostatných nákladov vyplývajúcich z plnenia tejto zmluvy, ktorú vyhotovil zhotoviteľ, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.

3.3 Stavbou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, prác a výkonov, strojov a zariadení špecifikovaných v predloženej projektovej dokumentácii.

.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve na profesionálnej úrovni s odborne spôsobilými osobami, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo, pričom bude rešpektovať všetky zákony, právne predpisy a normy platné na území Slovenskej republiky, a tiež rozhodnutia príslušných dotknutých orgánov.

3.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu, ak dielo nebude vykazovať nedostatky, ktoré môžu mať zásadný vplyv na jeho prevádzkovanie.

Článok 4. ČAS PLNENIA

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy vymedzený v článku 3. bode 3.1 v lehote 100 dní od prevzatia staveniska.

4.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.

4.3 Pre zabezpečenie riadneho a včasného plnenia podľa tejto zmluvy zhotoviteľ požaduje a objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu potrebnú na začatie výstavby, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy, vyjadrenia správcov inžinierskych sietí pri odovzdaní staveniska.

4.4 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by mohla mať vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.

Článok 5. CENA DIELA

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 3. bodu 3.1 je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, je doložená položkovitou kalkuláciou rozpočtu diela vrátane ostatných nákladov vyplývajúcich z plnenia tejto zmluvy vyhotovenej zhotoviteľom, ktorá tvorí prílohu k tejto zmluve. Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa záväzná a predstavuje sumu:

cena bez DPH: 97 182,60 EUR

Slovom : devädesiatsedemtisícstoosemdesiatdva EUR šesdesiat centov

DPH 20%: **19 436,52** EUR

Celková cena vrátane DPH: **116 619,12** EUR

Slovom: jednostošestnásťtisícšesťstodevätnásť EUR dvanásť centov

5.2 Cena diela podľa bodu 5.1 je stanovená ocenením jednotlivých položiek výkazu výmer podľa súťažných podkladov jednotkovými cenami vrátane ostatných nákladov vyplývajúcich z plnenia tejto zmluvy, ktoré sú pre zhotoviteľa pri zhotovení tohto diela záväzné.

5.3 Všetky práce na diele, ktorých sa zmluva týka, budú uhradené na základe záväzných jednotkových cien a skutočne zrealizovaných dodávok a prác, odsúhlasených a potvrdených technickým dozorom objednávateľa.

5.4 Cena pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.

5.5 Ak počas realizácie diela nastanú také okolnosti, ktoré majú vplyv na cenu alebo podmienky plnenia zmluvy, rada ako orgán úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „rada") určí v zmysle § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, že po uzatvorení zmluvy nastala taká zmena okolností, ktorá má vplyv na cenu a podmienky plnenia, ktorú nebolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatváraní zmluvy a po tejto zmene okolností nie je možné spravodlivo požadovať plnenie v pôvodnej cene alebo za pôvodných podmienok. V takomto prípade je objednávateľ oprávnený uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania, ktorý by zvyšoval cenu plnenia, najskôr v deň nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia rady.

5.6 Pri uzatváraní dodatkov k zmluve, budú po predchádzajúcom odsúhlasení dohodnuté práce naviac za cenu určenú nasledovne:

- ak pôjde o položky prác, ktoré obsahuje ponukový rozpočet, použije sa jednotková cena z ponukového rozpočtu,
- ak pôjde o položky prác, ktoré neobsahuje ponukový rozpočet, použije sa jednotková cena z cenníka, podľa ktorého bol vypracovaný rozpočet, v cenovej úrovni ponukového rozpočtu,

- ak pôjde o položky prác, ktoré neobsahuje ponukový rozpočet a ani cenník, podľa ktorého bol vypracovaný rozpočet, použije sa individuálna kalkulácia s použitím úrovne réžie a zisku ponukového rozpočtu, ak z okolností daného prípadu a po schválení radou nevyplynie niečo iné.

Článok 6. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela podľa čl. 5. tejto zmluvy po riadnom ukončení prác.

6.2 V rámci platobných podmienok je možnosť využitia preddavkových platieb medzi objednávateľom ako prijímateľom NFP a dodávateľom.

6.3 Podkladom pre úhradu ceny za vykonané a odovzdané práce bude zhotoviteľom vystavená čiastková faktúra na základe objednávateľom potvrdeného súpisu vykonaných prác spracovaného overiteľným spôsobom v rozsahu skutočne zrealizovaných prác pri použití sadzieb uvedených v Ocenenom výkaze výmer (ocenený súpis prác v ponuke zhotoviteľa) v minimálnej výške 20% finančného objemu (z ceny vrátane DPH) vykonaných stavebných prác na diele z celkového finančného objemu diela v súlade s platnými predpismi.

6.4 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis skutočne zrealizovaných druhov a množstiev prác, je súčasťou faktúr, musí byť zostavený prehľadne, pričom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom podľa zmluvy. Prípadné zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo faktúre zvýrazniť a na požiadanie uviesť oddelene.

6.5 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť doručenej faktúry, ktorá musí obsahovať náležitosti uvedené v § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH, ako aj náležitosti dohodnuté touto zmluvou.

6.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, zistia sa vecné alebo obsahové chyby či nejasnosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie resp. prepracovanie. V takom prípade začína plynúť nová lehota splatnosti doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

6.7 Platba za vykonané práce nemá vplyv na záruky poskytované zhotoviteľom a neplatí ako doklad o prevzatí prác a dodávok.

6.8 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že na nedodané a nevyfakturované plnenia vyplývajúce z tejto zmluvy môže objednávateľ zhotoviteľovi poskytnúť preddavkovú (zálohovú) platbu na základe zálohovej faktúry v zmysle pravidiel stanovených príslušným RO/SORO platných v čase poskytnutia takejto platby.

Článok 7. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený podľa projektovej dokumentácie a podmienok zmluvy, a že minimálne počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v zmluve.

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy bude mať v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré budú spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

7.4 Záručná doba zhotoveného diela je 24 mesiacov s výnimkou svietidiel u ktorých bude záručná doba na mechanické časti svietidla v trvaní 10 rokov a elektronické časti (elektronický predradník) záruka v trvaní 5 rokov. Garančný list výrobcu svietidiel s uvedením záručných podmienok je prílohou tejto zmluvy.

7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.

7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia v zmysle tohto článku do 3 pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa alebo nástupcu a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád dohodnú zmluvné strany písomne.

7.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl.1. tejto zmluvy.

.8 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote, objednávateľ má právo zabezpečiť ich odstránenie na náklady zhotoviteľa.

7.9 Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

7.10 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.

7.11 Havarijné stavy t.j. následky vád, ktorých odstránenie neznesie odklad, a za ktoré nesie zodpovednosť zhotoviteľ, je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne po ich nahlásení.

Článok 8. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1 Zhotoviteľ zhotoví dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Nebezpečenstvo škody na diele nesie na základe tejto zmluvy zhotoviteľ v rozsahu svojho predmetu plnenia.

8.2. Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu.

8.3. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu potrebnú na vykonanie diela.

8.4 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi vyjadrenia správcov inžinierskych sietí a podmienky, za ktorých je možné vykonávať stavebné práce.

8.5 Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady spracovanie projektu organizácie dopravy počas realizácie diela vrátane obstarania, umiestnenia prípadne premiestnenia dopravných značiek súvisiacich s realizáciou diela.

8.6 Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstaráva zhotoviteľ .

8.7 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady obstaranie, dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko, ako aj stráženie ostatných zariadení staveniska.

8.8. Zhotoviteľ zabezpečí v celom rozsahu plnenie vyplývajúce z ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

8.9. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami vyhlášky č. 147/2013 Z. z.

8.10. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.

8.11. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a prístupových cestách k nemu. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

8.12. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela, ktoré je zhotoviteľ povinný rešpektovať.

8.13. Po dobu od podania návrhu rade až do doby právoplatného rozhodnutia rady zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí ochranu diela alebo jeho časti na ktorých budú práce prerušené.

Článok 9. REALIZÁCIA A ODOVZDANIE DIELA

9.1 Objednávateľ má počas realizácie diela právo priebežnej kontroly, právo upozorniť zhotoviteľa na prípadné vady a odchýlky od projektu a právo požadovať v primeranej lehote odstránenie týchto nedostatkov.

9.2 Zhotoviteľ bezodkladne upozorní objednávateľa na jeho prípadné nevhodné pokyny na zhotovenie diela. Prerušenie prác z tohto dôvodu nie je omeškaním na strane zhotoviteľa.

9.3 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do protokolárneho odovzdania diela objednávateľovi.

9.4 Zhotoviteľ odovzdá dokončené dielo v zmysle projektovej dokumentácie a spíše s objednávateľom preberací protokol o odovzdaní a prevzatí.

9.5 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou.

9.6 Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v preberacom protokole - v zápise o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.

9.7. Prevzatím predmetu zmluvy prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľa.

9.8. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi nasledovné doklady nevyhnutné ku kolaudačnému konaniu a užívaniu stavby minimálne v jednom vyhotovení:

9.8.1 Stručnú technickú správu o odovzdávanej stavbe a manuál jej užívania (spôsob používania, údržbu, pravidelné kontroly a revízie a pod.),

9.8.2 Opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od projektovej dokumentácie, ku ktorým došlo počas realizácie stavby potvrdené zhotoviteľom,

9.8.3 Certifikáty preukázania zhody stavebných výrobkov (Zákon č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov),

9.8.4 Doklad o zneškodnení, prípadne zhodnotení odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby,

9.8.5 Správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok,

9.8.6 Záručné listy (kópie), návody na používanie všetkých dodaných zariadení v slovenskom jazyku a doklady o zaškolení obsluhy.

Článok 10. ZMLUVNÉ POKUTY A SANKCIE

10.1 Zmluvné strany si pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy dohodli zmluvné pokuty a sankcie.

10.2 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. 3 bod 3.1 po lehote uvedenej v čl. 4 bod 4.1, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela vrátane DPH podľa čl. 5 bod 5.1 za každý kalendárny deň omeškania.

10.3 Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutej lehote splatnosti, zaplatí zhotoviteľom vyúčtované úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania.

10.4 Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za prípadné sankcie, ktoré budú objednávateľovi uložené za to, že stavba bola zrealizovaná v rozpore so schválenou projektovou dokumentáciou a touto zmluvou.

Článok 11. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia, potrebné na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie.

11.2 Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná za škodu spôsobenú druhej strane.

11.3 Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v bode 11.2 zbaví sa zodpovednosti ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť.

11.4 Ak vznikne škoda na vykonaných prácach a materiáloch v období, v ktorom je zhotoviteľ povinný sa o ne starať, zhotoviteľ odstráni škodu na vlastné náklady, aby vykonané práce a materiály boli uvedené do pôvodného stavu.

11.5 Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením v dôsledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo iných predmetov, príp. svojvoľným uzavretím ciest alebo porušením inžinierskych sietí, zodpovedá za túto škodu zhotoviteľ.

11.6 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným zavinením počas svojich pracovných postupov, pri odstraňovaní vád v rámci zodpovednosti za vady alebo záruky, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela.

Článok 12. VYŠŠIA MOC

12.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, štrajk, živelné pohromy, atď.

12.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

Článok 13. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana podstatne poruší zmluvné povinnosti dohodnuté v tejto zmluve, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Odstúpenie sa oznamuje doporučeným listom s účinkom ku dňu doručenia listu.

13.2 Za podstatné porušenie tejto zmluvy považujú:

13.2.1 odovzdanie stavby ako celku na zhotovenie inému zhotoviteľovi,

13.2.2 vadné plnenie zhotoviteľa, ktoré napriek písomnému upozorneniu v primerane určenej lehote neodstránil,

13.2.3 omeškanie objednávateľa pri plnení si svojich finančných záväzkov vyplývajúcich mu z tejto zmluvy voči zhotoviteľovi o viac ako 30 dní.

Článok 14. OSTATNÉ USTANOVENIA

14.1 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pracovných poradách, ktoré zvolá zhotoviteľ alebo objednávateľ podľa potreby.

14.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy, s výnimkou poskytnutia informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

14.3 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

Článok 15. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

15.1 Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán.

15.2 Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy druhej zmluvnej strane.

15.3 Zmluva je platná dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

15.4 Zmluva je platná do úplného dokončenia stavby a do skončenia záručnej doby.

15.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú dve prílohy.

15.6 Vlastnícke právo zo zhotoviteľa na objednávateľa prechádza prevzatím diela.

15.7 V prípade, že ktorékoľvek z ustanovení tejto zmluvy sa stane neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, nebude mať táto skutočnosť za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevykonateľnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy, pričom zmluvné strany sa zaväzujú príslušné ustanovenia nahradiť novým, platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré sa svojim významom a obsahom bude čo najviac približovať nahrádzanému ustanoveniu.

15.8 Meniť alebo dopĺňať obsah zmluvy je možné pri dodržaní § 10a zákona o VO len formou písomných očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinné dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

15.9 Po dobu od podania návrhu rade v zmysle § 10a zákona o VO, že po uzatvorení zmluvy nastala taká zmena okolností, ktorá má vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktorú nebolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatváraní zmluvy a po tejto zmene okolností nie

je možné spravodlivo požadovať plnenie v pôvodnej cene alebo za pôvodných podmienok do doby právoplatného rozhodnutia rady práce budú prerušené a lehota plnenia neplynie.

15.10 V prácach možno pokračovať:

a) po právoplatnom rozhodnutí rady v prípade, že na základe rozhodnutia rady nebude možné uzatvoriť dodatok k zmluve. V tomto prípade pokračuje plynutie lehoty plnenia dňom právoplatného rozhodnutia rady.

b) po nadobudnutí účinnosti dodatku k zmluve v prípade, že po právoplatnom rozhodnutí rady bude možné uzatvoriť tento dodatok. V tomto prípade pokračuje plynutie lehoty plnenia dňom nadobudnutia účinnosti dodatku k zmluve.

15.11 Ak sa zmluvné strany v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy nedohodnú, požiada jedna zo strán o rozhodnutie súd.

15.12 Zmluvné strany prehlasujú, že právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia obchodným zákonníkom platným pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnými stranami a právnym poriadkom SR.

15.13 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe vlastnej vôle, zmluva nebola podpísaná v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú. Podpis zmluvy je prejavením súhlasu s celým jej obsahom.

15.14 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Príloha č. 1: Položkovitá kalkulácie rozpočtu diela
Príloha č. 2: Garančné listy svietidiel

V Kvakovciach, dňa 21.12.2015

Za obj

.....

V Prešc

Za zh

.....

Ing.

pr

.....

O.S.V.O.comp a.s. Prešov

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom bez DPH	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok
					v Eur	v Eur		v Eur	v Eur	v Eur	v Eur
1			Demontáž svietidla včítane výložníka	ks	7,50	9,00	63	472,50	567,00	567,00	0,00
2			Demontáž skrine RVO zo stožiara, vrátane odpojenia vodičov	ks	25,00	30,00	2	50,00	60,00	60,00	0,00
3			Demontáž prúdových svoriek, vrátane odpojenia vodičov	ks	1,12	1,34	126	140,83	169,00	169,00	0,00
4			Demontáž svietidla z telesa výložníka	ks	1,75	2,10	63	110,25	132,30	132,30	0,00
5			Odvoz a uloženie výložníka a svietidla	ks	1,70	2,04	63	107,10	128,52	128,52	0,00
6			Nájom auta s montážnou plošinou na demontáž svietidiel a RVO	hod.	16,00	19,20	48	768,00	921,60	921,60	0,00
7			Programovanie ovládacieho modulu svietidla	ks	1,00	1,20	116	116,00	139,20	139,20	0,00
8			Montáž ovládacieho modulu svietidla	ks	4,17	5,00	116	483,33	580,00	580,00	0,00
9			Ovládací modul svietidla IRC	ks	66,67	80,00	116	7 733,33	9 280,00	9 280,00	0,00
10			Montáž výložníka	ks	2,28	2,74	100	228,00	273,60	273,60	0,00
11			Výložník oceľový jednoramenný pozinkovaný dĺžky 0,5 m	ks	20,00	24,00	44	880,00	1 056,00	1 056,00	0,00
12			Výložník oceľový jednoramenný pozinkovaný dĺžky 1,0 m	ks	25,00	30,00	26	650,00	780,00	780,00	0,00
13			Výložník oceľový jednoramenný pozinkovaný dĺžky 1,5 m	ks	28,00	33,60	15	420,00	504,00	504,00	0,00
14			Výložník oceľový jednoramenný pozinkovaný dĺžky 2,0 m	ks	29,00	34,80	3	87,00	104,40	104,40	0,00
15			Montáž prepojovacieho kábla sieť VO-ovládací modul	ks	1,00	1,20	116	116,00	139,20	139,20	0,00
16			Prepojovací kábel sieť VO-ovládací modul CYKY-J 3x1,5	ks	1,20	1,44	116	139,20	167,04	167,04	0,00
17			Montáž napájacieho prepojovacieho kábla ovládací modul-svietidlo	ks	0,50	0,60	116	58,00	69,60	69,60	0,00
18			Napájací prepojovací kábel ovládací modul-svietidlo H07V-K 1,5 C HAR modrý a čierny	ks	0,20	0,24	116	23,20	27,84	27,84	0,00
19			Montáž ovládacieho prepojovacieho kábla ovládací modul-svietidlo	ks	0,50	0,60	116	58,00	69,60	69,60	0,00
20			Ovládací prepojovací kábel ovládací modul-svietidlo CYH 2x1	ks	0,20	0,24	116	23,20	27,84	27,84	0,00
21			Nájom auta s montážnou plošinou na montáž svietidiel	hod.	16,00	19,20	120	1 920,00	2 304,00	2 304,00	0,00
22			Svietidlo LED - montáž telesa svietidla na stožiar včítane nastavenia	ks	9,75	11,70	116	1 131,00	1 357,20	1 357,20	0,00
23			Svietidlo - ILC FACTORY a.s. ILC NESO - 31.9W	ks	550,00	660,00	116	63 800,00	76 560,00	76 560,00	0,00
24			Montáž prúdovej prepichovacej svorky	ks	1,16	1,39	232	268,73	322,48	322,48	0,00
25			Prúdová prepichovacia svorka, izol. 10-95 Al, 1,5-70 Cu // izol. 10-95 Al, 1,5-70 Cu mm2, pre	ks	3,75	4,50	232	870,00	1 044,00	1 044,00	0,00
26			Montáž rozvádzača verejného osvetlenia RVO včítane náplní, 3-dielny - 1.elektromerová časť-elektromer, hlavný istič, prepäťová ochrana s vyberateľným modulom a diaľkovou signalizáciou; 2.časť ovládania a regulácie-viď moduly nižšie + ističe, stýkač, pomocné spínače, prúdové transformátory, prepínač AUT-FOT-MAN, spínač otvorených dverí, fotobunka, svietidlo rozvádzača; 3.vývodová časť - ističe, prepäťová ochrana s vyberateľným modulom a diaľkovou signalizáciou, pomocné spínače, odrušovacie filtre 15A v púzdre DIN, zásuvka 230V	ks	100,00	120,00	1	100,00	120,00	120,00	0,00
27			Rozvádzač verejného osvetlenia RVO včítane náplní, 3-dielny - 1.elektromerová časť-elektromer, hlavný istič, prepäťová ochrana s vyberateľným modulom a diaľkovou signalizáciou; 2.časť ovládania a regulácie-viď moduly nižšie + ističe, stýkač, pomocné spínače, prúdové transformátory, prepínač AUT-FOT-MAN, spínač otvorených dverí, fotobunka, svietidlo rozvádzača; 3.vývodová časť - ističe, prepäťová ochrana s vyberateľným modulom a diaľkovou signalizáciou, pomocné spínače, odrušovacie filtre 15A v púzdre DIN, zásuvka 230V	ks	1166,67	1 400,00	1	1 166,67	1 400,00	1 400,00	0,00
28			Montáž modulu riadenia a správy	ks	8,33	10,00	1	8,33	10,00	10,00	0,00
29			Modul ovládania riadenia a správy rozvádzača	ks	208,33	250,00	1	208,33	250,00	250,00	0,00
30			Montáž modulu napájania	ks	1,00	1,20	1	1,00	1,20	1,20	0,00
31			Modul napájania (napája ostatné riadiace moduly)	ks	1,00	1,20	1	1,00	1,20	1,20	0,00
32			Montáž modulu komunikácie	ks	1,00	1,20	1	1,00	1,20	1,20	0,00
33			Modul komunikácie rozvádzača s jednotlivými svietidlami, skupinami svietidiel a kontrola	ks	1,00	1,20	1	1,00	1,20	1,20	0,00
34			Montáž modulu registrácií udalosti	ks	1,00	1,20	1	1,00	1,20	1,20	0,00
35			Modul registrácie udalostí vo svietidle	ks	1,00	1,20	1	1,00	1,20	1,20	0,00
36			Montáž modulu prídavného relé	ks	1,00	1,20	3	3,00	3,60	3,60	0,00
37			Modul prídavného relé 230 V 6A	ks	1,00	1,20	3	3,00	3,60	3,60	0,00
38			Montáž modulu modemu	ks	1,00	1,20	1	1,00	1,20	1,20	0,00
39			Modul modemu Dual Band GSM + GPRS, nastavený pre prenos dát, modul INT-GPRS, napájač	ks	1,00	1,20	1	1,00	1,20	1,20	0,00
40			Montáž dátovej karty	ks	1,00	1,20	1	1,00	1,20	1,20	0,00
41			Dátová karta GPRS	ks	1,00	1,20	1	1,00	1,20	1,20	0,00
42			Montáž odrušovacieho filtra	ks	1,00	1,20	1	1,00	1,20	1,20	0,00
43			Odrušovací filter kapacitný	ks	1,00	1,20	1	1,00	1,20	1,20	0,00
44			Montáž modulu analyzátora	ks	1,00	1,20	1	1,00	1,20	1,20	0,00
45			Modul analyzátora parametrov elektrickej siete v RVO, digitálny wattmeter	ks	1,00	1,20	1	1,00	1,20	1,20	0,00
46			Montáž odrušovacieho filtra	ks	0,97	1,17	3	2,92	3,50	3,50	0,00
47			Odrušovací filter 30A v púzdre DIN	ks	12,50	15,00	3	37,50	45,00	45,00	0,00
48			Montáž meteorologickej stanice	ks	41,67	50,00	1	41,67	50,00	50,00	0,00

49			Meteorologická stanica pre snímanie meteorologických parametrov - dažďový senzor, senzor vlhkosti a teploty, anemometer (meranie rýchlosti vetra), senzory pre detekciu slnečného žiarenia a ultrafialového žiarenia, ktorá slúži na zapnutie osvetlenie pre zvýšenie bezpečnosti obyvateľov v prípade zotmenia počas dňa, napr. vplyvom búrok a v skoršom čase ako je zapínanie prostredníctvom astronomického času	ks	333,33	400,00	1	333,33	400,00	400,00	
50			Montáž prepojovacieho kábla NN sieť-RVO, RVO-sieť VO včítane príslušenstva a to kábel	set	30,00	36,00	1	30,00	36,00	36,00	0,00
51			Prepojovací kábel NN sieť-RVO, RVO-sieť VO včítane príslušenstva a to kábel NAYY-J 4x25,	set	50,00	60,00	1	50,00	60,00	60,00	0,00
52			Montáž pracovnej stanice	ks	8,33	10,00	1	8,33	10,00	10,00	0,00
53			Pracovná stanica	ks	500,00	600,00	1	500,00	600,00	600,00	0,00
54			Inštalácia monitora	ks	4,17	5,00	1	4,17	5,00	5,00	0,00
55			LCD monitor, min. 32"	ks	83,33	100,00	1	83,33	100,00	100,00	0,00
56			Montáž modulu interface pre pracovnú stanicu	ks	1,00	1,20	1	1,00	1,20	1,20	0,00
57			Modul interface pre pracovnú stanicu	ks	1,00	1,20	1	1,00	1,20	1,20	0,00
58			Inštalácia záložného zdroja pracovnej stanice	ks	4,17	5,00	1	4,17	5,00	5,00	0,00
59			Záložný zdroj pracovnej stanice	ks	192,00	230,40	1	192,00	230,40	230,40	0,00
60			Inštalácia softvérového rozhrania	ks	4,17	5,00	1	4,17	5,00	5,00	0,00
61			Klientska licencia softwarového rozhrania, ktoré umožňuje oprávneným užívateľom (klientom)	ks	1250,00	1 500,00	1	1 250,00	1 500,00	1 500,00	0,00
62			Vytvorenie databázy, užívateľského konta, RVO, nastavenie základných parametrov	ks	1,00	1,20	1	1,00	1,20	1,20	0,00
63			Načítanie svietidiel, ovládacích modulov a ich adries, nastavenie ich parametrov	ks	0,10	0,12	116	11,60	13,92	13,92	0,00
64			Nastavenie konfigurácie jednotlivých vstupov pre modul komunikácie, vytovenie skupín	ks	1,00	1,20	1	1,00	1,20	1,20	0,00
65			Nastavenie astronomického kalendára podľa požiadaviek koncového užívateľa	ks	1,00	1,20	1	1,00	1,20	1,20	0,00
66			Nastavenie týždenného časovača regulácie podľa požiadaviek objednávateľa	ks	1,00	1,20	1	1,00	1,20	1,20	0,00
67			Vizualizácia svietidiel a rozvádzačov do mapového podkladu	ks	0,50	0,60	116	58,00	69,60	69,60	0,00
68			Nastavenie konfigurácie modemu na prenos udalostí, stavov a konfigurácie do rozvádzača a z	ks	125,00	150,00	1	125,00	150,00	150,00	0,00
69			Nastavenie špeciálnych požiadaviek podľa požiadaviek koncového užívateľa cez "Príkazy"	ks	1,00	1,20	1	1,00	1,20	1,20	0,00
70			Nastavenie SMS správ a e-mailových notifikácií podľa požiadaviek koncového užívateľa	ks	1,00	1,20	1	1,00	1,20	1,20	0,00
71			Montáž závesného kábla AES včítane príslušenstva na rozvinutie, zavesenie, napnutie a	m	0,50	0,60	4 300	2 150,00	2 580,00	2 580,00	0,00
72			Kábel závesný 1-AES 4x16 mm, včítane príslušenstva závesného kábla na rozvinutie, zavesenie, napnutie a vyregulovanie siete verejného osvetlenia (s kotevnými a nosnými svorkami, hakmi, sponami), komponenty musia byť štandardizované prevádzkovateľom distribučnej siete a musia byť ním odsúhlasené, t.j. musia byť použité závesy A, B, C, D, E, F, G a H v potrebnom množstve	m	1,63	1,95	4 300	6 987,50	8 385,00	8 385,00	0,00
73			Montáž uzemnenia 3-fázového káblového vedenia	ks	5,36	6,43	15	80,40	96,48	96,48	0,00
74			Uzemnenie 3-fázového káblového vedenia bude v zmysle platných noriem a v zmysle platných štandardov prevádzkovateľa distribučnej siete a to prúdovou poloprepichovacou svorkou SL 9.22 s obmedzovačom prepätia V-SGA 144-10-1 s lankom pripojená na prúdovú svorku hladkú SL 19.4 s ochranným krytom SP 25 a následne uzemnená do zeme	ks	29,17	35,00	15	437,50	525,00	525,00	0,00
75			Zemniaca tyč so spojkou	ks		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
76			Ukotvenie zemiacej tyče s napojením kábla	ks		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
77			Montáž priamej spojky gélovej	ks		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
78			Priama spojka gélová	ks		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
79			Nájom auta s montážnou plošinou – montáž káblov	hod.	16,00	19,20	110	1 760,00	2 112,00	2 112,00	0,00
80			Odborná prehliadka a skúška (revízia)	ks	566,00	679,20	1	566,00	679,20	679,20	0,00
81			Náklady spojené s uvedením do užívania a odovzdania diela ako napr. sprievodná dokumentácia, kontrola všetkých svetelných bodov a ich funkčnosti pri plnom a regulovanom výkone, plombovanie rozvádzačov RVO, zaškolenie obsluhy na prevádzkovanie verejného osvetlenia a pod.)	ks	300,00	360,00	1	300,00	360,00	360,00	0,00
Celkom								97 182,60	116 619,12	116 619,12	0,00

Ing. Peter Bindas
predseda predstavenstva

Ján Lukáč
člen predstavenstva

O.S.V.O.comp a.s. Pre

INDUSTRYLIGHT

POTVRZENÍ ZÁRUKY VYDANÉ VÝROBCEM

Potvrzení je vydáno pro společnost **O.S.V.O. comp a.s.**, Strojnícka 18, Prešov, IČ:36460141

Na svítidla **ILC NESO** všech výrobních typů a modifikací je poskytována úhrnná záruka v délce 120 měsíců na optické a mechanické části a 60 měsíců na předřadník a řídící elektroniku.

Společnost **ILC FACTORY** a.s. (dále jen „prodávající") neodpovídá za vady v případech kdy vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti), je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, montáží, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením, anebo vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

V Plzni 26.června 2015

Pavla Horáková
předsedkyně představenstva

INDUSTRYLIGHT
ILC FACTORY a.s.
Pod Všemi svatými 40, 301 00 Plzeň
IČO: 24126403 DIČ: CZ24126403
tel.: +420 371 003 990
www.industrylight.cz