
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Kvakovciach

Objednávateľ: Obec Kvakovce

Zhotoviteľ: ECOSTONE s.r.o. Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Domašská 97, Kvakovce, 09402 Slovenská Kajňa Dátum: 21. 3. 2023

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN HZS VRN KČ

557,1
Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu 
v Kvakovciach   

1     Aktivity A - Energetické aktivity   272 614,82 54 522,96 327 137,78

1         Časť ASR   185 241,36 37 048,27

1
            Zlepšenie tepelnej ochrany obvodových stien a stropu 
nad vonkajším prostredím   

91 657,00 18 331,40 109 988,40

1
                Zlepšenie tepelnej ochrany obvodových stien a 
stropu nad vonkajším prostredím   

84 043,54 16 808,71 100 852,25

2
                Bleskozvod - Zvodova sústava a uzemňovacia 
sústava    

7 613,46 1 522,69 9 136,15

2             Zlepšenie tepelnej ochrany strešného plášťa   37 002,80 7 400,56 44 403,36

1                 Zlepšenie tepelnej ochrany strešného plašťa   34 291,84 6 858,37 41 150,21

2                 Bleskozvod - Zachytávacia sústava   2 710,96 542,19 3 253,15

3
            Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcií v styku s 
terénom    

7 073,70 1 414,74 8 488,44

4             Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií   39 818,94 7 963,79 47 782,72

5
            Inštalácia tieniacej techniky alebo iných tieniacich 
prvkov za účelom zníženia spotreby energie, inš   

9 688,92 1 937,78 11 626,71

2         Časť kúrenie   76 915,65 15 383,13 92 298,78

1             Výmena/inštalácia zdroja tepla   37 654,54 7 530,91 45 185,45

2             Výmena/inštalácia výkurovacieho systému   31 053,64 6 210,73 37 264,37

3             Meranie a regulácia   8 207,46 1 641,49 9 848,95

3         Časť ZTI   1 186,13 237,23 1 423,36

1
            Zmenšenie objemu zásobníkov a zlepšenie ich 
tepelnej izolácie/Výmena zásobníkov   

629,02 125,80 754,82

2             Výmena systému distribúcie teplej vody   557,11 111,42 668,53

4         Časť ELI   9 271,68 1 854,34 11 126,02

1
            Elektroinštalácia - Modernizácia systému umelého 
osvetlenia založená na inštalácii nových svietidiel 
využívajúcich LED technológiu

9 271,68 1 854,34 11 126,02

2     Aktivity B - Iné aktivity   8 099,71 1 619,94 9 719,66

Rekapitulácia objektov stavby
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Stavba: Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Kvakovciach

Objednávateľ: Obec Kvakovce

Zhotoviteľ: ECOSTONE s.r.o. Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Domašská 97, Kvakovce, 09402 Slovenská Kajňa Dátum: 21. 3. 2023

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN HZS VRN KČ

Rekapitulácia objektov stavby

1         Elektroinštalácia - Napojenie tieniacej techniky   1 164,97 232,99 1 397,96

2         Elektroinštalácia - Napojenie rozvádzača RK (MaR)   639,79 127,96 767,74

3         Pripojka plynu - Odbené plynové zariadenie   4 565,64 913,13 5 478,77

4         Rekonštrukcia OEZ   1 729,32 345,86 2 075,18

Celkom 280 714,53 €       56 142,91 €     336 857,44 €       
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Stavba:   Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Kvakovciach

Objekt:   Aktivity A - Energetické aktivity

Zákazka 5. úr.: Zlepšenie tepelnej ochrany obvodových stien a stropu nad vonkajším prostredím

Objednávateľ:   Obec Kvakovce

Zhotoviteľ:              ECOSTONE s.r.o.

Miesto:  Domašská 97, Kvakovce, 09402 Slovenská Kajňa

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   81 889,48

1 Zemné práce   82,60

1 132211101.S
Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  hornine tr.3 súdržných - 
ručným náradím   m3 1,056 75,07 79,27

2 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3   m3 0,880 3,78 3,33

4 Vodorovné konštrukcie   9,26

3 451572111.S
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm   m3 0,170 54,45 9,26

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   63 440,28
4 622460121.S Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou   m2 948,657 2,64 2 504,45

5 622460231.S Vonkajšia omietka stien cementová hrubá, hr. 10 mm   m2 217,452 10,13 2 202,79

6 622461051.S
Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 
1 mm   m2 734,370 11,54 8 474,63

7 622461052.S
Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 
1,5 mm   m2 734,370 12,13 8 907,91

8 625250121.S

Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhľadovej konštrukcie 
z kontaktného zatepľovacieho systému z MW hr. do 190 
mm   m2 18,270 2,41 44,03

9 625250548.1
Kontaktný zatepľovací systém XPS  hr. 100 mm, 
skrutkovacie kotvy   m2 1,440 39,71 57,18

10 625250548.S
Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou 
namáhanej časti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy   m2 36,620 39,71 1 454,18

11 625250701.S
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 30 mm, 
skrutkovacie kotvy   m2 28,180 35,06 987,99

12 625250707.S
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, 
skrutkovacie kotvy   m2 6,870 45,80 314,65

13 625250711.S
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, 
skrutkovacie kotvy   m2 628,500 57,94 36 415,29

14 953945315.S Hliníkový soklový profil šírky 163 mm   m 79,660 9,68 771,11

15 953945351.S Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou   m 280,240 2,69 753,85

16 953995406.S Okenný a dverový profil   m 108,920 5,07 552,22

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   17 964,05
17 938902071.S Očistenie povrchu konštrukcií tlakovou vodou   m2 734,370 2,47 1 813,89

18 941942011.S
Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky 
nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m   m2 855,400 2,24 1 916,10

19 941942811.S
Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami 
šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m   m2 855,400 1,67 1 428,52

20 941942911.S

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia 
lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, 
výšky do 10 m   m2 10 264,800 0,94 9 648,91

21 944944103.S Ochranná sieť na boku lešenia   m2 855,400 1,77 1 514,06

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga

Dátum:   21. 3. 2023
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Stavba:   Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Kvakovciach

Objekt:   Aktivity A - Energetické aktivity

Zákazka 5. úr.: Zlepšenie tepelnej ochrany obvodových stien a stropu nad vonkajším prostredím

Objednávateľ:   Obec Kvakovce

Zhotoviteľ:              ECOSTONE s.r.o.

Miesto:  Domašská 97, Kvakovce, 09402 Slovenská Kajňa

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga

Dátum:   21. 3. 2023

22 953993011.S
Montáž hniezdnej búdky na budovy pre vtáctvo z 
polystyrénu s 1 až 3 komorami   ks 1,000 8,44 8,44

23 283810004110.S
Hniezdna búdka pre vtáky z XPS trojkomorová pre 
dážďovníky, polystyrén, šxvxhr 1000x150x160 mm   ks 1,000 27,72 27,72

24 953993052.S
Montáž búdky na budovy pre netopiere z polystyrénu s 2 a 
viac komorami   ks 1,000 10,85 10,85

25 283810004190.S
Búdka pre netopiere z XPS dvojkomorová, polystyrén, 
šxvxhr 1000x500x100 mm   ks 1,000 42,83 42,83

26 978015241.S

Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s 
vyškriabaním škár, očistením muriva,  v rozsahu do 30 %,  -
0,01600t   m2 724,840 0,71 514,64

27 979011131.S Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m   t 11,718 23,67 277,37

28 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 11,718 13,69 160,42

29 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 
1 km   t 292,950 0,43 125,97

30 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 
10 m   t 11,718 10,68 125,15

31 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
každých ďalších 5 m   t 46,872 1,20 56,25

32 979089012.S Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné   t 11,718 25,00 292,95

99 Presun hmôt HSV   393,27

33 998011002.S
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z 
tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m   t 48,018 8,19 393,27

PSV Práce a dodávky PSV   2 154,07

721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia   43,95
34 721173207.S Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 75 mm - Z3   m 3,360 13,08 43,95

764 Konštrukcie klampiarske   1 878,91

35 764454802.S
Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 
mm,  -0,00285t   m 42,390 1,01 42,81

36 764751113.S
Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, 
priemer 120 mm   m 37,000 41,96 1 552,52

37 764751133.S Koleno zvodovej rúry pozink farebný, priemer 120 mm   ks 8,000 18,20 145,60

38 764751152.1
Koleno odskokové zvodovej rúry pozink farebný, priemer 
120 mm   ks 1,000 36,55 36,55

39 764751167.S Medzikus zvodovej rúry pozink farebný, priemer 120 mm   ks 3,000 22,13 66,39

40 998764202.S
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m   % 18,439 1,90 35,03

767 Konštrukcie doplnkové kovové   231,21
41 767832100.S Montáž rebríkov do muriva - Z1   m 10,200 11,48 117,10

42 767832101,1 Demontáž rebríkov do muriva   m 10,200 10,94 111,59

   Strana 4  z 45



Stavba:   Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Kvakovciach

Objekt:   Aktivity A - Energetické aktivity

Zákazka 5. úr.: Zlepšenie tepelnej ochrany obvodových stien a stropu nad vonkajším prostredím

Objednávateľ:   Obec Kvakovce

Zhotoviteľ:              ECOSTONE s.r.o.

Miesto:  Domašská 97, Kvakovce, 09402 Slovenská Kajňa

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga

Dátum:   21. 3. 2023

43 998767202.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m   % 2,287 1,10 2,52

Celkom   84 043,54
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Stavba:   Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Kvakovciach

Objekt:   Aktivity A - Energetické aktivity

Zákazka 5. úr.: Bleskozvod - Zvodova sústava a uzemňovacia sústava 

Objednávateľ:   Obec Kvakovce

Zhotoviteľ:             ECOSTONE s.r.o.

Miesto:  Domašská 97, Kvakovce, 09402 Slovenská Kajňa

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

1 Zemné práce   364,96

1 113107131.S
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, 
hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t   m2 16,000 22,81 364,96

5 Komunikácie   453,44

2 566902162.S

Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí 
plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 
150 mm   m2 16,000 28,34 453,44

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   454,08

3 919735123.S
Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 100 do 150 mm   m 32,000 14,19 454,08

M Práce a dodávky M   2 737,43

4 358240002200.S
Zvodič prepätia kombinovaný 3P, 37,5kA, limp= 8kA/pól, 3 
moduly   ks 1,000 120,00 120,00

5 000286819
podpěra vedení na zdi s vrutem 5x35 mm, hmoždinkou a 
krytkou, nerez, Rd 8-10/Fl 30   ks 50,000 3,90 195,00

6 000840118
drát AlMgSi DEHNALU měkký s izolací Rd 8/11, balení 100-
115 m   m 50,000 6,24 312,00

7 000275113 podpěra vedení FeZn, závit M8 h 20, Rd 13   ks 38,000 3,95 150,10

8 345410000400
Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E, 
šxvxh 150x150x77 mm   ks 1,000 4,75 4,75

9 345610005100 Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2   ks 1,000 26,79 26,79

10 000810335 pásek FeZn43 Fl 30x3,5   m 120,000 2,49 298,80

11 000290002 distanční držák rovný FeZn Rd 8-10/Fl 30   ks 36,000 2,99 107,64

12 000800010 drát FeZn Rd 10   m 80,000 1,38 110,40

13 000800110 drát FeZn s izolací Rd 10/13   m 20,000 2,28 45,60

14 000480003 označovací štítek Al pro Rd 7-10/Fl 30   ks 5,000 2,16 10,80

15 000308025 svorka spojovací FeZn Rd 6-10/Fl 30-40   ks 1,778 1,36 2,42

16 000371008
svorka připojovací/podpěra vedení na falc/konstrukce FeZn, 
rozsah 1-12 mm, Rd 7-10   ks 0,222 2,65 0,59

17 000318233
svorka křížová 60x60 mm bez destičky, nerez V4A, Fl 30/Fl 
30   ks 14,000 13,71 191,94

18 000318201
svorka křížová 60x60 mm bez destičky, FeZn, Rd 8-10/Fl 
30   ks 14,000 3,95 55,30

19 341110012200.S Vodič medený H07V-U 4 mm2   m 50,000 0,81 40,50

20 341310009400.S Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2   m 100,000 4,22 422,00

21 000339059
svorka na okapové žlaby nerez V2A, s dvojitou příchytkou, 
zaoblení 16- 22mm, Rd 8-10   ks 3,000 4,60 13,80

22 000276006 podložka plast šedý, h 5 /D 37 mm   ks 6,000 0,56 3,36

23 000459119 svorka zkušební nerez V2A, s destičkou, Rd 6-10/Rd 16   ks 5,000 7,42 37,10

24 000476010 měřicí krabice, plast/ nerezový kryt   ks 4,000 79,12 316,48

25 PM Podružný materiál   % 54,412 5,00 272,06

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga

Dátum:   21. 3. 2023
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Stavba:   Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Kvakovciach

Objekt:   Aktivity A - Energetické aktivity

Zákazka 5. úr.: Bleskozvod - Zvodova sústava a uzemňovacia sústava 

Objednávateľ:   Obec Kvakovce

Zhotoviteľ:             ECOSTONE s.r.o.

Miesto:  Domašská 97, Kvakovce, 09402 Slovenská Kajňa

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga

Dátum:   21. 3. 2023

21-M Elektromontáže   1 329,09

26 210120423.S
Zvodiče prepätia kombinované typu 1+2 (triedy B + C) 3pól, 
3+1pól   ks 1,000 9,80 9,80

27 210220020 Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov   ks 120,000 1,95 234,00

28 210220021
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov 
O 10mm   ks 100,000 1,45 145,00

29 210220031 Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E   ks 1,000 17,61 17,61

30 210220050 Označenie zvodov číselnými štítkami   ks 5,000 0,62 3,10

31 210220245 Svorka FeZn pripojovacia SP   ks 2,000 2,15 4,30

32 210220252 Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02   ks 14,000 2,65 37,10

33 210220253 Svorka FeZn uzemňovacia SR03   ks 14,000 2,15 30,10

34 210220300.S
Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľné 
uloženie CY 4-6 mm2   m 50,000 0,71 35,50

35 210220302.S
Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľné 
uloženie CY 10-16 mm2   m 100,000 0,99 99,00

36 210220803 Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi O 8   m 50,000 12,56 628,00

37 210220814 Podpery vedenia zliatina AlMgSi do muriva PV01-03   ks 50,000 1,31 65,50

38 210220856 Svorka zliatina AlMgSi na odkvapový žľab SO   ks 3,000 2,51 7,53

39 210220857 Svorka zliatina AlMgSi skúšobná SZ   ks 5,000 2,51 12,55

46-M
Zemné práce vykonávané pri externých 
montážnych prácach   1 646,70

40 460200153.S
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, 
v zemine triedy 3   m 200,000 5,45 1 090,00

41 460560153.S
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 
širokej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 3   m 200,000 2,08 416,00

42 460620013.S
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu 
neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny   m2 70,000 2,01 140,70

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   627,76

43 HZS000211
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo 
manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodínn   hod 4,000 15,09 60,36

44 HZS000213

Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, 
tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 
8 hodín   hod 4,000 20,74 82,96

45 HZS000214

Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - 
prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 
a menej ako 8 hodín   hod 10,000 23,58 235,80

46 HZS000220.S Demontážne práce   hod 16,000 15,54 248,64

Celkom   7 613,46
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Stavba:   Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Kvakovciach

Objekt:   Aktivity A - Energetické aktivity

Zákazka 5. úr.: Zlepšenie tepelnej ochrany strešného plašťa

Objednávateľ:   Obec Kvakovce

Zhotoviteľ:              ECOSTONE s.r.o.

Miesto:  Domašská 97, Kvakovce, 09402 Slovenská Kajňa

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   3 588,80

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   2 648,28
1 611403399. Hrubá výplň pod hranoly akoukoľvek maltou   m2 11,272 13,12 147,89

2 622460121.S Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou   m2 31,650 2,64 83,56

3 622461051.S
Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 
1 mm   m2 31,650 11,54 365,24

4 622461052.S
Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 
1,5 mm   m2 31,650 12,13 383,91

5 625250121.S

Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhľadovej konštrukcie 
z kontaktného zatepľovacieho systému z MW hr. do 190 
mm   m2 23,250 2,41 56,03

6 625250701.S
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 30 mm, 
skrutkovacie kotvy   m2 31,650 35,06 1 109,65

7 632452247.S
Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 
25 MPa, hr. 40 mm   m2 12,880 30,03 386,79

8 953945351.S Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou   m 42,830 2,69 115,21

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   919,19
9 938902071.S Očistenie povrchu konštrukcií tlakovou vodou   m2 31,650 2,47 78,18

10 953941411.1 Demontáž ventilácie - P 3   ks 13,000 11,35 147,55

11 962032631.S
Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek 
maltu,  -1,63300t   m3 0,432 35,14 15,18

12 965041441.S
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, 
škvarobetón hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t   m3 0,435 46,18 20,09

13 978015291.S

Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s 
vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %,  -
0,05900t   m2 18,950 2,35 44,53

14 979011131.S Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m   t 5,843 23,67 138,30

15 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 5,843 13,69 79,99

16 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 
1 km   t 146,075 0,43 62,81

17 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 
10 m   t 5,843 10,68 62,40

18 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
každých ďalších 5 m   t 23,372 1,20 28,05

19 979089012.S Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné   t 2,519 25,00 62,98

20 979089212.S
Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, 
dechtové výrobky (17 03 ), ostatné   t 2,946 24,00 70,70

21 979089312.S
Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 
04 ), ostatné   t 0,496 17,00 8,43

22 979089713.S Prenájom kontajneru 7 m3   ks 2,000 50,00 100,00

99 Presun hmôt HSV   21,33

23 998011002.S
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z 
tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m   t 2,604 8,19 21,33

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga

Dátum:   21. 3. 2023
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Stavba:   Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Kvakovciach

Objekt:   Aktivity A - Energetické aktivity

Zákazka 5. úr.: Zlepšenie tepelnej ochrany strešného plašťa

Objednávateľ:   Obec Kvakovce

Zhotoviteľ:              ECOSTONE s.r.o.

Miesto:  Domašská 97, Kvakovce, 09402 Slovenská Kajňa

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga

Dátum:   21. 3. 2023

PSV Práce a dodávky PSV   30 703,04

712 Izolácie striech, povlakové krytiny   16 274,17
24 712290010.S Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°   m2 267,440 0,91 243,37

25 283230006701,1
Parozábrana  SBS modifikovaný samolepiací asfaltový pás, 
vložka s AL   m2 353,689 2,31 817,02

26 712300832.S
Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° 
dvojvrstvovej,  -0,01000t   m2 294,570 0,78 229,76

27 712300941.S

Oprava povlakovej krytiny striech plochžch do 10°-príplatok 
k cene za opravovaný kus do 2 m2,  fóliami 
termoplastickými   ks 27,000 3,16 85,32

28 712311101.S
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za 
studena náterom penetračným   m2 310,640 0,83 257,83

29 111630002801,1 Penetračný náter   l 90,000 5,14 462,60

30 712370070.S
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-
P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju   m2 281,760 5,46 1 538,41

31 712872570.S

Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytiahnutím izol. 
povlaku TPO fóliou na konštrukcie prevyšujúce úroveň 
strechy prikotvenou a prilep. na celej ploche so zvarením 
spoja   m2 43,200 17,19 742,61

32 283220001801,1
Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 2 mm, izolácia plochých 
striech pre lepené systémy   m2 402,608 8,20 3 301,39

33 311970001501,1 Vrut na upevnenie  JBS-R-7,50x210   ks 2 150,000 0,99 2 128,50

34 311970001502,1 Tanierová podložka EcoTex 50x135   ks 2 150,000 0,18 387,00

35 311970001503,1 Vrták SDS 5,0x465   ks 20,000 8,47 169,40

36 311970001504,1 Nadstavec bit T 30/200   ks 4,000 0,86 3,44

37 712973421.1
Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z 
hrubopoplastovaného plechu RŠ 100 mm, ohyb 90-135°   m 114,780 10,65 1 222,41

38 311970002200.S Turbošrób d 8x130 mm   ks 918,240 0,39 358,11

39 712973781.S
Detaily k termoplastom všeobecne, stenový kotviaci pásik z 
hrubopoplast. plechu RŠ 70 mm   m 12,460 14,08 175,44

40 311970002200.S Turbošrób d 8x130 mm   ks 99,680 0,39 38,88

41 712973840.S

Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja 
odkvapovou záveternou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 
250 mm   m 64,800 20,57 1 332,94

42 311970002200.S Turbošrób d 8x130 mm   ks 518,400 0,39 202,18

43 712973890.S
Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja 
odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 250 mm   m 35,330 20,59 727,44

44 311970002200.S Turbošrób d 8x130 mm   ks 317,840 0,39 123,96

45 712990040.S
Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy 
ploché do 10°   m2 12,292 0,62 7,62

46 283230006702,1 Ochranná geotextilia pod fóliu , 300g/m2   m2 14,750 1,94 28,62

47 712990040.S
Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy 
ploché do 10°   m2 69,812 0,62 43,28

48 693110004500.S Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2   m2 80,284 1,26 101,16

49 712991040.S
Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 
411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie   m 52,050 11,00 572,55
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Stavba:   Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Kvakovciach

Objekt:   Aktivity A - Energetické aktivity

Zákazka 5. úr.: Zlepšenie tepelnej ochrany strešného plašťa

Objednávateľ:   Obec Kvakovce

Zhotoviteľ:              ECOSTONE s.r.o.

Miesto:  Domašská 97, Kvakovce, 09402 Slovenská Kajňa

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga

Dátum:   21. 3. 2023

50 607260000450.S Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm   m2 32,160 16,47 529,68

51 998712202.S
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m   % 158,309 2,80 443,27

713 Izolácie tepelné   11 024,38

52 713142131.S
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° 
polystyrénom, jednovrstvová prilep. za studena   m2 20,480 8,10 165,89

53 283750002501,1
Doska XPS  hr. 150 mm, zakladanie stavieb, podlahy, 
obrátené ploché strechy   m2 20,890 19,52 407,77

54 713142155.S
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° 
polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením   m2 267,440 7,41 1 981,73

55 283750004261,1 Doska PIR  hr. 160 mm - R = 7,27m2, K/W   m2 272,789 29,84 8 140,02

56 713142155.S
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° 
polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením   m2 12,880 7,41 95,44

57 283720000900.S
Doska EPS hr. 50 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na 
zateplenie podláh a plochých striech   m2 13,138 6,19 81,32

58 998713202.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m 
do 12 m   % 108,722 1,40 152,21

721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia   1 441,37
59 721274112.S Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100   ks 15,000 2,76 41,40

60 429720001201
Vetrací komín  PVC,  DN 100, pe hr. tep. izolácie do 200 
mm   ks 3,000 125,31 375,93

61 429720001202
Vetrací komín  PVC,  DN 125, pe hr. tep. izolácie do 200 
mm   ks 2,000 132,55 265,10

62 429720001203 Hlavica vetracia PVC,  DN 100   ks 3,000 89,11 267,33

63 429720001204 Hlavica vetracia PVC,  DN 125   ks 2,000 92,41 184,82

64 429720001205 Základové teleso pre vetrací komín  PVC,  DN 100   ks 3,000 56,47 169,41

65 429720001206 Základové teleso pre vetrací komín  PVC,  DN 125   ks 2,000 60,85 121,70

66 998721202.S
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m   % 14,257 1,10 15,68

762 Konštrukcie tesárske   671,10

67 762335120.S
Montáž viazaných konštrukcií krovov z hraneného reziva 
plochy 120 - 288 cm2   m 62,620 2,14 134,01

68 605420000200
Rezivo stavebné zo smreku - hranoly hranené, stredové 
rezivo EBW hr. 120 mm, š. 120 mm, dĺ. 4000-6000 mm   m3 1,091 432,04 471,36

69 762395000.S

Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, 
debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - 
svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty   m3 1,091 33,76 36,83

70 998762202.S
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 
12 m   % 6,422 4,50 28,90

764 Konštrukcie klampiarske   1 171,47

71 764311822.S
Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 1000 mm, 
so sklonom do 30st.,  -0,00732t   m2 14,520 1,40 20,33

72 764334850.S
Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane 
krycieho plechu nadmúroviek rš 500 mm,  -0,00320t   m 52,010 0,91 47,33
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Stavba:   Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Kvakovciach

Objekt:   Aktivity A - Energetické aktivity

Zákazka 5. úr.: Zlepšenie tepelnej ochrany strešného plašťa

Objednávateľ:   Obec Kvakovce

Zhotoviteľ:              ECOSTONE s.r.o.

Miesto:  Domašská 97, Kvakovce, 09402 Slovenská Kajňa

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga

Dátum:   21. 3. 2023

73 764352810.S
Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so 
sklonom do 30st. rš 330 mm,  -0,00330t   m 30,130 1,05 31,64

74 764359810.S
Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st.,  -
0,00110t   ks 4,000 1,40 5,60

75 764761122.S
Žľab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane čela, 
hákov, rohov, kútov, r.š. 330 mm   m 29,000 34,07 988,03

76 764761232.1
Kotlík žľabový oválny pozink farebný, rozmer (r.š./D) 
330/120 mm   ks 3,000 18,90 56,70

77 998764202.S
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m   % 11,496 1,90 21,84

783 Nátery   120,53

78 783782404.S
Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti 
drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná   m2 30,058 4,01 120,53

Celkom   34 291,84
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Stavba:   Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Kvakovciach

Objekt:   Aktivity A - Energetické aktivity

Zákazka 5. úr.: Bleskozvod - Zachytávacia sústava

Objednávateľ:   Obec Kvakovce

Zhotoviteľ:              ECOSTONE s.r.o.

Miesto:  Domašská 97, Kvakovce, 09402 Slovenská Kajňa

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

M Práce a dodávky M   2 207,52

1 000252000
podpěra vedení do zdi/držák tyče DEHNfix h 30/vrt 45 mm, 
plast šedý/FeZn, Rd 16   2,000 2,66 5,32

2 000253060
podpěra vedení na plochou střechu FB2 beton/plast, 1kg/1 
úchyt Rd 8 pevný   ks 30,000 1,52 45,60

3 000104100 jímací tyč D 16 mm AlMgSi L 2000 mm   5,000 16,23 81,15

4 000102075 betonový podstavec s klínem, D 240 mm/8,5 kg   4,000 10,15 40,60

5 000102060 plastová podložka pod podstavec D 280 mm   ks 4,000 3,99 15,96

6 000840018 drát AlMgSi DEHNALU Rd 8 měkký, balení 148 m   m 150,000 2,15 322,50

7 000380020 svorka SJ FeZn Rd8-10/Rd16   ks 5,000 14,59 72,95

8 000390059 svorka MV nerez Rd 8-10, šroub 6hran, závit   ks 6,000 2,44 14,64

9 000310008 svorka EST FeZn, Rd 8   ks 18,000 5,36 96,48

10 000276006 podložka plast šedý, h 5 /D 37 mm   ks 14,000 0,55 7,70

11 000297110
podpěra vedení DEHNsnap s nalepovací deskou plast šedý 
h 36 mm Rd 8   ks 110,000 4,98 547,80

12 PM Podružný materiál   % 19,710 12,00 236,52

21-M Elektromontáže   720,30
13 210220800 Uzemňovacie vedenie na povrchu  AlMgSi  O 8-10   m 150,000 2,35 352,50

14 210220812
Podpery vedenia zliatina AlMgSi pre lepenkové a škridlové 
strechy PV22 a PV25   ks 30,000 1,54 46,20

15 210220813
Podpery vedenia zliatina AlMgSi na plechové strechy PV23-
24   ks 110,000 1,99 218,90

16 210220831
Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia a s 
osadením JP10-30   ks 5,000 7,92 39,60

17 210220850 Svorka zliatina AlMgSi k uzemňovacej tyči  SJ   ks 5,000 2,54 12,70

18 210220851 DKS   ks 6,000 2,10 12,60

19 210220853 Svorka zliatina AlMgSi spojovacia SS   ks 18,000 2,10 37,80

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   503,44

20 HZS000211
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo 
manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodínn   hod 4,000 15,09 60,36

21 HZS000213

Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, 
tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 
8 hodín   hod 4,000 20,74 82,96

22 HZS000214

Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - 
prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 
a menej ako 8 hodín   hod 10,000 23,58 235,80

23 HZS000220.S Demontážne práce   hod 8,000 15,54 124,32

Celkom   2 710,96

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga

Dátum:   21. 3. 2023
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Stavba:   Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Kvakovciach

Objekt:   Aktivity A - Energetické aktivity

Zákazka 5. úr.: Bleskozvod - Zachytávacia sústava

Objednávateľ:   Obec Kvakovce

Zhotoviteľ:              ECOSTONE s.r.o.

Miesto:  Domašská 97, Kvakovce, 09402 Slovenská Kajňa

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga

Dátum:   21. 3. 2023
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Stavba:   Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Kvakovciach

Objekt:   Aktivity A - Energetické aktivity

Podčasť: Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcií v styku s terénom 

Objednávateľ:   Obec Kvakovce

Zhotoviteľ:              ECOSTONE s.r.o.

Miesto:  Domašská 97, Kvakovce, 09402 Slovenská Kajňa

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   6 184,09

1 Zemné práce   1 519,33

1 113106211.S
Rozoberanie dlažby vozoviek v ploche do 200 m2 z veľkých 
kociek kameniva,  -0,41700t   m2 12,560 1,52 19,09

2 113107131.S
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, 
hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t   m2 3,500 22,81 79,84

3 113107143.S
Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 
100 do 150 mm,  -0,37500t   m2 8,310 10,51 87,34

4 113152130.S
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 
500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm  0,125 t   m2 19,330 6,70 129,51

5 113307121.S
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr. do 100 mm,  -0,13000t   m2 13,250 7,14 94,61

6 132211101.S
Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  hornine tr.3 súdržných - 
ručným náradím   m3 1,047 75,07 78,60

7 132211111.S
Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  hornine tr.3 nesúdržných - 
ručným náradím   m3 10,048 75,07 754,30

8 132211119.S
Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným 
náradím v hornine tr. 3   m3 10,048 15,00 150,72

9 162201211.S
Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 
stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5   m3 10,048 4,42 44,41

10 162201219.S

Príplatok za k.ď. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k 
vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. 
tr.1 až 4   m3 4,188 4,03 16,88

11 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 10,048 4,39 44,11

12 167101100.S Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne   m3 1,047 9,62 10,07

13 171201101.S
Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo 
vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených   m3 10,048 0,98 9,85

2 Zakladanie   1 431,35

14 271533001.1
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z  
kameniva hrubého drveného fr.0-63 mm   m3 20,050 60,63 1 215,63

15 271563001.1
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva 
drobného ťaženého 4-8 mm   m3 0,370 57,91 21,43

16 273313311.1 Betón, prostý tr. C 8/10   m3 1,480 93,94 139,03

17 273321211.S
Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 
12/15   m3 0,350 98,09 34,33

18 273362421.S
Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer 
drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm   m2 3,500 5,98 20,93

5 Komunikácie   898,62

19 573231107.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2   m2 16,620 0,37 6,15

20 573231112.1
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve 1,0 kg/m2   m2 8,310 0,56 4,65

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga

Dátum:   21. 3. 2023
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Stavba:   Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Kvakovciach

Objekt:   Aktivity A - Energetické aktivity

Podčasť: Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcií v styku s terénom 

Objednávateľ:   Obec Kvakovce

Zhotoviteľ:              ECOSTONE s.r.o.

Miesto:  Domašská 97, Kvakovce, 09402 Slovenská Kajňa

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga

Dátum:   21. 3. 2023

21 577144211.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z 
nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm   m2 8,310 13,52 112,35

22 577144311.S
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. 
do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm   m2 8,310 12,80 106,37

23 577184411.S
Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z 
nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 90 mm   m2 8,310 22,05 183,24

24 596811320.S
Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z 
kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2   m2 12,560 14,12 177,35

25 592460014000.S Platňa betónová, rozmer 500x500x40 mm, vymývaný betón   ks 50,742 6,08 308,51

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   2 334,79

26 916561112.S
Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., 
do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 20,930 6,34 132,70

27 592170001800.S Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný   ks 21,139 2,89 61,09

28 918101112.S
Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných 
kociek z betónu prostého tr. C 16/20   m3 0,628 115,95 72,82

29 938902071.S Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou   m2 39,730 2,47 98,13

30 965082941.1 Odstránenie násypu -1,40000t   m3 10,039 9,94 99,79

31 979084216.S
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 
naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km   t 27,347 23,49 642,38

32 979084219.S
Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 
km   t 574,287 1,04 597,26

33 979087213.S
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu 
vybúraných hmôt   t 27,347 23,06 630,62

PSV Práce a dodávky PSV   889,61

713 Izolácie tepelné   584,40
34 713136400.S Montáž tepelnej izolácie stien PUR penou hr. 100 mm   m2 39,730 4,01 159,32

35 231710000900.S
Pena polyuretanová dvojzložková pre tepelnú izoláciu s 
uzavretou bunkovou štruktúrou (polotvrdá pena)   kg 127,136 3,28 417,01

36 998713202.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m 
do 12 m   % 5,763 1,40 8,07

721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia   279,62
37 721171110.S Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm   m 8,000 21,58 172,64

38 286510004100.S
Koleno PVC-U, DN 125x67°, 87° pre hladký, kanalizačný, 
gravitačný systém   ks 8,000 5,14 41,12

39 721242121.S
Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 
125   ks 2,000 31,41 62,82

40 998721202.S
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m   % 2,766 1,10 3,04

767 Konštrukcie doplnkové kovové   25,59
41 767311851.1 Demontáž krycej mreže  pivničného svetlíka - Z2   ks 1,000 3,43 3,43

42 767317011,1 Úprava krycej mreže (anglický dvorec - Z2   ks 1,000 22,16 22,16
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Stavba:   Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Kvakovciach

Objekt:   Aktivity A - Energetické aktivity

Podčasť: Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcií v styku s terénom 

Objednávateľ:   Obec Kvakovce

Zhotoviteľ:              ECOSTONE s.r.o.

Miesto:  Domašská 97, Kvakovce, 09402 Slovenská Kajňa

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga

Dátum:   21. 3. 2023

Celkom   7 073,70
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Stavba:   Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Kvakovciach

Objekt:   Aktivity A - Energetické aktivity

Podčasť: Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií

Objednávateľ:   Obec Kvakovce

Zhotoviteľ:              ECOSTONE s.r.o.

Miesto:  Domašská 97, Kvakovce, 09402 Slovenská Kajňa

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   8 422,44

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   5 349,49
1 612460121.S Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou   m2 206,850 1,99 411,63

2 612460242.S
Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), 
hr. 15 mm   m2 80,448 10,68 859,18

3 612460384.S
Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková 
(jemná), hr. 4 mm   m2 126,418 8,12 1 026,51

4 625250312.S
Kontaktný zatepľovací systém ostenia z bieleho EPS hr. 20 
mm   m2 64,358 29,75 1 914,65

5 625250314.S
Kontaktný zatepľovací systém ostenia z bieleho EPS hr. 40 
mm   m2 16,090 32,27 519,22

6 953945351.S Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou   m 229,850 2,69 618,30

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   3 041,43

7 941955002.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 
podlahy nad 1,20 do 1,90 m   m2 93,500 4,56 426,36

8 962032231.S

Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 
nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, 
cementových na maltu,  -1,90500t   m3 5,144 26,10 134,26

9 968061115.S Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t   m 127,800 2,68 342,50

10 968061116.S
Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 
0,012t   m 5,740 2,68 15,38

11 968061125.S
Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 
m2, -0,02400t   ks 1,000 0,70 0,70

12 968071116.S
Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 
0,005t   m 5,940 4,90 29,11

13 968072455.S
Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2,  -
0,07600t   m2 1,980 22,82 45,18

14 968081115.S Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t   m 134,280 5,38 722,43

15 968081116.S
Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 
0,012t   m 10,120 5,38 54,45

16 979011131.S Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m   t 12,260 23,67 290,19

17 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 12,260 13,69 167,84

18 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 
1 km   t 306,500 0,43 131,80

19 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 
10 m   t 12,260 10,68 130,94

20 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
každých ďalších 5 m   t 49,040 1,20 58,85

21 979089012.S Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné   t 9,799 25,00 244,98

22 979089112.S Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné   t 2,107 55,25 116,41

23 979089312.S
Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 
04 ), ostatné   t 0,150 17,00 2,55

24 979089713.S Prenájom kontajneru 7 m3   ks 3,000 42,50 127,50

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga

Dátum:   21. 3. 2023
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Stavba:   Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Kvakovciach

Objekt:   Aktivity A - Energetické aktivity

Podčasť: Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií

Objednávateľ:   Obec Kvakovce

Zhotoviteľ:              ECOSTONE s.r.o.

Miesto:  Domašská 97, Kvakovce, 09402 Slovenská Kajňa

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga

Dátum:   21. 3. 2023

99 Presun hmôt HSV   31,52

25 998011002.S
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z 
tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m   t 3,848 8,19 31,52

PSV Práce a dodávky PSV   31 396,49

764 Konštrukcie klampiarske   1 848,37

26 764410740.S
Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, 
vrátane rohov r.š. 250 mm   m 8,310 18,36 152,57

27 764410750.S
Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, 
vrátane rohov r.š. 330 mm   m 68,960 22,59 1 557,81

28 764410850.S
Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm,  -
0,00135t   m 76,690 1,35 103,53

29 998764202.S
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m   % 18,139 1,90 34,46

766 Konštrukcie stolárske   24 024,30

30 766621400.S
Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami 
(exteriérová a interiérová)   m 285,020 12,68 3 614,05

31 283290006100.S

Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, 
dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a 
muriva z exteriéru   m 299,271 2,05 613,51

32 283290006200.S

Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, 
dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a 
muriva z interiéru   m 299,271 0,77 230,44

33 611410005301 Plastové okno šxv 580x580 mm, ozn. 01   ks 12,000 75,16 901,92

34 611410005302 Plastové okno šxv 580x880 mm, ozn. 02   ks 1,000 95,12 95,12

35 611410005303 Plastové okno šxv 850x500 mm, ozn. 03   ks 9,000 92,36 831,24

36 611410005304 Plastové okno šxv 1180x880 mm, ozn. 04   ks 10,000 120,11 1 201,10

37 611410005305 Plastové okno šxv 880x1780 mm, ozn. 05   ks 2,000 169,11 338,22

38 611410005306 Plastové okno šxv 1150x1750 mm, ozn. 06   ks 4,000 311,62 1 246,48

39 611410005307 Plastové okno šxv 2370x1080 mm, ozn. 07   ks 4,000 446,92 1 787,68

40 611410005308 Plastové okno šxv 2370x1680 mm, ozn. 08   ks 3,000 562,15 1 686,45

41 611410005309 Plastové okno šxv 2370x1780 mm, ozn. 09   ks 11,000 575,25 6 327,75

42 611410005310 Plastové okno šxv 1200x4600 mm, ozn. 10   ks 1,000 634,80 634,80

43 766641161.S Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí   m 18,380 9,21 169,28

44 611671001001 Plastové dvere ozn. D1 - 1290x1700   ks 1,000 625,36 625,36

45 611671001002 Plastové dvere ozn. D2 - 1000x2050   ks 1,000 699,21 699,21

46 611671001003 Plastové dvere ozn. D3 - 1100x2050   ks 1,000 712,54 712,54

47 766694151.S
Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 
do 1000 mm   ks 24,000 10,09 242,16

48 766694152.S
Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 
1000-1600 mm   ks 15,000 13,71 205,65

49 766694153.S
Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 
1600-2600 mm   ks 18,000 18,52 333,36
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Stavba:   Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Kvakovciach

Objekt:   Aktivity A - Energetické aktivity

Podčasť: Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií

Objednávateľ:   Obec Kvakovce

Zhotoviteľ:              ECOSTONE s.r.o.

Miesto:  Domašská 97, Kvakovce, 09402 Slovenská Kajňa

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga

Dátum:   21. 3. 2023

50 611560000500.S
Parapetná doska plastová, šírka 350 mm, komôrková 
vnútorná   m 77,270 17,09 1 320,54

51 998766202.S
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m   % 259,297 0,80 207,44

767 Konštrukcie doplnkové kovové   5 090,20

52 767640011,1
Montáž hliníkových dverí s hydroizolačnými ISO páskami 
(exteriérová a interiérová)   m 10,060 13,90 139,83

53 283290006100.S

Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, 
dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a 
muriva z exteriéru   m 10,563 2,05 21,65

54 283290006200.S

Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, 
dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a 
muriva z interiéru   m 10,563 0,77 8,13

55 553410041001 Dvere hliníkové šxv 2950x2080 mm, ozn. D4   ks 1,000 4 865,21 4 865,21

56 998767202.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m   % 50,348 1,10 55,38

784 Maľby   433,61

57 784452261.S

Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne 
nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný 
výšky do 3,80 m   m2 126,418 0,91 115,04

58 784452371.S

Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne 
nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad 
výšky do 3,80 m   m2 126,418 2,52 318,57

Celkom   39 818,94

   Strana 19  z 45



Stavba:   Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Kvakovciach

Objekt:   Aktivity A - Energetické aktivity

Podčasť: Inštalácia tieniacej techniky alebo iných tieniacich prvkov za účelom zníženia spotreby energie, inš

Objednávateľ:   Obec Kvakovce

Zhotoviteľ:             ECOSTONE s.r.o.

Miesto:  Domašská 97, Kvakovce, 09402 Slovenská Kajňa

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

PSV Práce a dodávky PSV   9 688,92

767 Konštrukcie doplnkové kovové   9 688,92
1 767660217 Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie   ks 21,000 50,57 1 061,97

2 611530030101 Žalúzie exteriérové hliníkové, 2320x1930 mm   ks 3,000 333,85 1 001,55

3 611530030102 Žalúzie exteriérové hliníkové, 2320x2030 mm   ks 11,000 350,24 3 852,64

4 611530030103 Žalúzie exteriérové hliníkové, 2320x1330 mm   ks 4,000 224,31 897,24

5 611530030104 Žalúzie exteriérové hliníkové, 830x2030 mm   ks 2,000 125,94 251,88

6 611530030105 Žalúzie exteriérové hliníkové, 1210x4850 mm   ks 1,000 437,43 437,43

7 611530030106 Držiak č.3+1R set   ks 63,000 6,34 399,42

8 611530030107 Motor Sonfy J406 WT Protect   ks 21,000 69,60 1 461,60

9 611530030108 Krycie plechy   ks 21,000 11,37 238,77

10 998767201.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky do 6 m   % 96,025 0,90 86,42

Celkom   9 688,92

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga

Dátum:   21. 3. 2023
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Stavba:   Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Kvakovciach

Objekt:   Aktivity A - Energetické aktivity

Podčasť: Výmena/inštalácia zdroja tepla

Objednávateľ:   Obec Kvakovce

Zhotoviteľ:              ECOSTONE s.r.o.

Miesto:  Domašská 97, Kvakovce, 09402 Slovenská Kajňa

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   308,05

1 Zemné práce   233,37

1 122201101.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 
m3   m3 9,000 6,91 62,19

2 122201109.S
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám 
za lepivosť horniny 3   m3 9,000 1,05 9,45

3 133211101.S
Hĺbenie šachiet v  hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím 
plocha výkopu do 4 m2   m3 0,300 62,97 18,89

4 133211109.S
Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo 
pneumatickým náradím v horninách tr. 3   m3 0,300 11,43 3,43

5 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 9,300 4,39 40,83

6 167101100.S Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne   m3 9,300 9,62 89,47

7 171201101.S
Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo 
vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených   m3 9,300 0,98 9,11

2 Zakladanie   54,00

8 271573001.S
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 
štrkopiesku fr.0-32 mm   m3 0,150 45,93 6,89

9 275313521.S Betón základových pätiek, prostý tr. C 12/15   m3 0,225 96,55 21,72

10 275351217.S Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-tradičné   m2 0,900 21,36 19,22

11 275351218.S Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-tradičné   m2 0,900 6,86 6,17

99 Presun hmôt HSV   20,68

12 998011001.S
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z 
tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m   t 1,443 14,33 20,68

PSV Práce a dodávky PSV   37 346,49

731.1 Tepelné čerpadlo   23 447,13
13 732460010.S Montáž tepelného čerpadla SPLIT 4-16 kW (vzduch-voda)   ks 2,000 893,70 1 787,40

14 Z015236

Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda pre vykurovanie - 
Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16, 400V - výkon pri A -
7/W35 11,6 kW (s funkciou chladenia) - resp. ekvivalent   ks 2,000 8 965,98 17 931,96

15 ZK04097 Výhrevný pás pre vaňu kondenzátu 1,2m   ks 2,000 129,00 258,00

16 7441106
Medená rúra s izoláciou D16 na prepoj vonkajšej a 
vnútornej jednotky TČ (zvitok 25 mb)   ks 1,000 600,31 600,31

17 7249273
Medená rúra s izoláciou D10 na prepoj vonkajšej a 
vnútornej jednotky TČ (zvitok 25 mb)   ks 1,000 478,21 478,21

18 zk02929 Konzola pod vonkajšiu jednotku TČ  pre montáž na zem   ks 2,000 130,95 261,90

19 7172174
Komunikačný modul - Plošný spoj elektroniky pre montáž 
do regulácie Vitotronic 300-K (typ MW2) - ekvivalent   ks 1,000 195,00 195,00

20 7172173
Komunikačný modul - Plošný spoj elektroniky na montáž do 
Vitotronic 100 (typ GC1), 200 (typ GW1) - ekvivalent   ks 1,000 195,00 195,00

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga

Dátum:   21. 3. 2023
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Stavba:   Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Kvakovciach

Objekt:   Aktivity A - Energetické aktivity

Podčasť: Výmena/inštalácia zdroja tepla

Objednávateľ:   Obec Kvakovce

Zhotoviteľ:              ECOSTONE s.r.o.

Miesto:  Domašská 97, Kvakovce, 09402 Slovenská Kajňa

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga

Dátum:   21. 3. 2023

21 7143495
Spojovací kábel LON pre výmenu dát medzi reguláciami s 
konektorom RJ45, 7 m dlhý - ekvivalent   ks 1,000 40,11 40,11

22 7143497
Koncový odpor na zakončenie systémovej komunikačnej 
zbernice   ks 1,000 7,98 7,98

23 ZK02937
Membránová expanzná nádoba 10l pre zabudovanie do 
vnútornej jednotky Objem 10 litrov   ks 2,000 160,11 320,22

24 7547859 Uvedenie do prevádzky Vitocal 200-S - ekvivalent   ks 2,000 186,00 372,00

25 7547862 Dopojenie chladiaceho okruhu   ks 2,000 125,00 250,00

26 998731201.S Presun hmôt pre TČ umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m   % 226,981 3,30 749,04

732 Ústredné kúrenie, strojovne   13 899,36

27 732320813.S
Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie od 
rozvodov potrubia nádrže objemu do 200 l   ks 1,000 15,21 15,21

28 732324813.S
Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, vypúšťanie 
vody z nádrže objemu nad 100 do 200 l   ks 1,000 5,55 5,55

29 732420812.S
Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) 
DN 40,  -0,02100t   ks 1,000 5,65 5,65

30 732890801.S
Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt 
strojovní vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m   t 0,021 57,69 1,21

31 731291030.S Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 32   ks 1,000 88,14 88,14

32 7741543
Rýchlomontážna sada RMS M31, DN 32,  bez zmiešavača, 
bez čerpadla,   ks 1,000 280,14 280,14

33 7198422
Vitoset obehové čerpadlo Grundfos MAGNA 3 32-60 pre 
RMS M31- ekvivalent   ks 1,000 899,75 899,75

34 731291070.S
Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom 
DN 25   ks 1,000 73,62 73,62

35 7741079

Rýchlomontážna sada so zmiešavačom M 32, DN 25 s 
čerpadlom Alpha 2 60, výkon 51/25,5 kW, VIESSMANN - 
ekvivalent   

sad
a 1,000 489,41 489,41

36 7199567 Servomotor SR10 230V/50Hz   ks 2,000 149,25 298,50

37 7194333

Súprava závitových krúžkov DN 25/DN 32  na montáž 
modulového vykurovacieho okruhu DN 25 na modulový 
rozdeľovač DN 32   ks 1,000 31,11 31,11

38 7547828 Uvedenie do prevádzky rozširovacej sady pre 1 vykur. okruh   ks 2,000 34,00 68,00

39 732111431.S
Montáž združeného rozdeľovača a zberača modul 80 mm 
pre 2 vetvy s dĺžkou 500 mm   ks 1,000 23,00 23,00

40 7741068 Mosadzný rozdeľovač DN32 2-násobný   ks 1,000 430,00 430,00

41 7011090 Upevnenie rozdeľovača na stenu   ks 1,000 23,41 23,41

42 732331015.S Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 50 l   ks 1,000 8,00 8,00

43 484630005610

Nádoba expanzná s membránou typ N 50 l, D 441 mm, v 
487 mm, pripojenie R 3/4", 4 bar / 1,5 bar, šedá, REFLEX - 
ekvivalent   ks 1,000 79,17 79,17

44 484630012600.S
Ventil so zaistením R3/4 pre expanznú nádobu s objemom 
25 - 50 l, na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob   ks 1,000 29,04 29,04

45 7438702 Ponorný snímač teploty (NTC 10 kOhm)   ks 1,000 69,00 69,00

46 7426463 Príložný snímač teploty (NTC 10 kOhm)   ks 1,000 69,00 69,00

47 7179164 Termostat protimrazovej ochrany (pre okruh fancoilov)   ks 1,000 96,82 96,82
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Stavba:   Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Kvakovciach

Objekt:   Aktivity A - Energetické aktivity

Podčasť: Výmena/inštalácia zdroja tepla

Objednávateľ:   Obec Kvakovce

Zhotoviteľ:              ECOSTONE s.r.o.

Miesto:  Domašská 97, Kvakovce, 09402 Slovenská Kajňa

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga

Dátum:   21. 3. 2023

48 ZK02941
Rozširovacia sada pre VO so zmiešavačom (nástenná 
montáž)   ks 1,000 199,19 199,19

49 732351015.S

Montáž akumulačného zásobníka vykurovacej vody v 
spojení so solár. systémami, tepel. čerpadlami a kotlami s 
integr. ohrevom pitnej vody objem do 750 l   ks 1,000 96,82 96,82

50 Z018470
Akumulačný zásobník vykurovacej vody  - Vitocell 100-W 
SVWA 200L, biely - ekvivalent   ks 1,000 865,94 865,94

51 7938283 Chemická úpravňa vody Aquaset 500-N - ekvivalent   ks 1,000 1 058,83 1 058,83

52 7419725 Regeneračná soľ - balenie: 25kg   bal 3,000 32,52 97,56

53 7547870 Uvedenie do prevádzky CHUV Aquaset - ekvivalent   ks 1,000 81,00 81,00

54 ZK03680 Hydraulická výhybka Q80 do 4,5m3/h - resp. alternatíva   ks 1,000 250,69 250,69

55 ZK03683 Nástenná konzola hydr. výhybky "Q80" - resp. alternatíva   ks 1,000 54,79 54,79

56 ZK04032 Ponorný snímač teploty HVDT - resp. alternatíva   ks 1,000 59,83 59,83

57 998732201 Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m   % 73,885 1,10 81,27

732.1 Zásobník TUV   7 969,71

58 732219215.S
Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody 
v spojení s kotlami objem 300 l   ks 1,000 70,25 70,25

59 Z021914 Zásobník TUV  Vitocell 100-W Typ CVBC, 300 l - ekvivalent   ks 1,000 1 211,52 1 211,52

60 Z021939
Elek. vykurovacia vložka 2-6 kW pre Vitocell 100, 300 l - 
ekvivalent   ks 1,000 409,57 409,57

61 ZK04671 Ponorný snímač teploty zásobníka NTC 10k l=3750   ks 1,000 64,58 64,58

731
Ústredné kúrenie - kotolne /plynový 
kondenzačný kotol/   6 213,79

62 612403399.1
Oprava ostenia omietok  po vyburaní zárubni na stenách + 
maľba   m2 2,336 13,96 32,61

63 642945111.S
Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. 
jednokrídlové do 2,5 m2   ks 1,000 253,51 253,51

64 553310010316.S
Zárubňa požiarna oceľová, bezpečnostná, šxvxhr 
900x1970x170 mm, pravá   ks 1,000 122,17 122,17

65 968061125.S
Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 
m2, -0,02400t   ks 1,000 0,82 0,82

66 968072455.S
Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2,  -
0,07600t   m2 1,818 26,85 48,81

67 979011131.S Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m   t 0,162 23,67 3,83

68 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 0,162 13,69 2,22

69 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 
1 km   t 4,050 0,43 1,74

70 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 
10 m   t 0,162 10,68 1,73

71 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
každých ďalších 5 m   t 0,648 1,20 0,78

72 979089112.S Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné   t 0,024 25,00 0,60

73 989542212,1 Montáž a dodávka hasiaceho pristoja P6   ks 1,000 212,03 212,03

74 731200816.S
Demontáž kotla oceľového na tuhé palivá s výkonom nad 40 
do 60 kW,  -0,35625t   ks 1,000 45,03 45,03
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Stavba:   Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Kvakovciach

Objekt:   Aktivity A - Energetické aktivity

Podčasť: Výmena/inštalácia zdroja tepla

Objednávateľ:   Obec Kvakovce

Zhotoviteľ:              ECOSTONE s.r.o.

Miesto:  Domašská 97, Kvakovce, 09402 Slovenská Kajňa

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga

Dátum:   21. 3. 2023

75 731391812.S
Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie samospádom o v. 
pl.kotla nad 5 do 10 m2   ks 1,000 17,32 17,32

76 731890801.S
Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt kotolní 
vodorovne do 6 m   t 1,000 78,92 78,92

77 731261070.S
Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného 
vykurovacieho bez zásobníka   ks 1,000 381,00 381,00

78 Z019323
Plynový kondenzačný kotol VIESSMANN Vitodens 200-W 
B2HF, 32 kW - ekvivalent   ks 1,000 2 813,75 2 813,75

79 M 092 Montáž dymovodu D60/100 (35% z dodávky mat)   ks 1,000 88,00 88,00

80 7783222 AZ prechod strechou D=60/100 čierna   ks 1,000 97,00 97,00

81 7783217 AZ koleno d 60/100 - 87°   ks 3,000 29,00 87,00

82 7783220 AZ revízny kus D=60/100   ks 1,000 43,00 43,00

83 7783215 AZ rúra D=60/100, 1m   ks 11,000 36,00 396,00

84 7783216 AZ rúra D=60/100, 0,5m   ks 1,000 22,00 22,00

85 7731598 Plynový filter Rp 3/4   ks 1,000 82,00 82,00

86 ZK04669
Montážne diely na omietku pre plynový kotol (armatúry a 
plynový kohútik R 3)   ks 1,000 165,11 165,11

87 ZK04306 Snímač vonkajšej teploty   ks 1,000 63,57 63,57

88 998731201.S Presun hmôt pre TČ umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m   % 56,326 3,30 185,88

89 767641110.S
Montáž kovového dverového krídla otočného 
jednokrídlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania   ks 1,000 39,58 39,58

90 549150000600.S
Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch 
nerez brúsený   ks 1,000 19,64 19,64

91 553410031942.S
Dvere požiarne oceľové šxv 900x1970 mm, EI EW 30 D1, 
L/P, nástrek RAL   ks 1,000 498,82 498,82

92 998767202.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m   % 359,350 1,10 395,29

93 783226100.S
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu 
schnúce základný - 35µm   m2 1,307 3,79 4,95

94 783222100.S
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na 
vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm   m2 1,307 6,95 9,08

Celkom   37 654,54
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Stavba:   Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Kvakovciach

Objekt:   Aktivity A - Energetické aktivity

Podčasť: Výmena/inštalácia výkurovacieho systému

Objednávateľ:   Obec Kvakovce

Zhotoviteľ:              ECOSTONE s.r.o.

Miesto:  Domašská 97, Kvakovce, 09402 Slovenská Kajňa

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

PSV Práce a dodávky PSV   31 053,64

733 Ústredné kúrenie   26 428,96

1 941955001.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 
podlahy do 1,20 m   m2 46,000 2,89 132,94

2 971033131
Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm 
hr. do 150 mm,  -0,00100t   ks 30,000 0,99 29,70

3 971033141
Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm 
hr. do 300 mm,  -0,00100t   ks 12,000 2,41 28,92

4 972046002.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 30 mm do 
stropov - betónových, dlažieb -0,00002t   cm 1 600,000 0,79 1 264,00

5 109188
Lišta 120x40 EKD hran.2m bi HC (zakrytovanie rozvodov k 
fancoilom)   m 10,000 1,60 16,00

6 HZS000112
Stavebno montážne práce náročnejšie (Tr 2) /vyspravky 
prestupov/   hod 16,000 4,40 70,40

7 998009101.S
Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez ohľadu 
na výšku   t 0,086 92,64 7,97

8 713482121 Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm   m 129,000 2,90 374,10

9 283310004700
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x 
hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX - ekvivalent   m 45,000 0,21 9,45

10 283310004600
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x20 mm (d potrubia x 
hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX - ekvivalent   m 6,000 1,06 6,36

11 283310004500
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 15x20 mm (d potrubia x 
hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX - ekvivalent   m 6,000 1,00 6,00

12 283310026700
Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 18x13 mm (d x hr. 
izolácie), dĺ. 2 m, AZ FLEX - ekvivalent   m 30,000 1,86 55,80

13 283310026900
Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 22x13 mm (d x hr. 
izolácie), dĺ. 2 m, AZ FLEX - ekvivalent   m 22,000 2,13 46,86

14 283310028200
Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 28x19 mm (d x hr. 
izolácie), dĺ. 2 m, AZ FLEX - ekvivalent   m 20,000 4,39 87,80

15 713482131 Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm   m 103,000 3,25 334,75

16 283310006300
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x30 mm (d potrubia x 
hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX - ekvivalent   m 65,000 2,44 158,60

17 283310006400
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia x 
hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX - ekvivalent   m 34,000 2,69 91,46

18 283310029500
Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 35x25 mm (d x hr. 
izolácie), dĺ. 2 m, AZ FLEX - ekvivalent   m 4,000 6,56 26,24

19 713482132.S Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm   m 26,000 3,54 92,04

20 283310006500
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30 mm (d potrubia x 
hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX - ekvivalent   m 6,000 3,88 23,28

21 283310029600
Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 42x25 mm (d x hr. 
izolácie), dĺ. 2 m, AZ FLEX - ekvivalent   m 20,000 7,95 159,00

22 733110803.S
Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15,  
-0,00100t   m 80,000 0,77 61,60

23 733110806.S
Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do 
DN 32,  -0,00320t   m 140,000 0,79 110,60

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga

Dátum:   21. 3. 2023
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Stavba:   Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Kvakovciach

Objekt:   Aktivity A - Energetické aktivity

Podčasť: Výmena/inštalácia výkurovacieho systému

Objednávateľ:   Obec Kvakovce

Zhotoviteľ:              ECOSTONE s.r.o.

Miesto:  Domašská 97, Kvakovce, 09402 Slovenská Kajňa

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga

Dátum:   21. 3. 2023

24 733110808.S
Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do 
DN 50,  -0,00532t   m 30,000 1,62 48,60

25 733125003.S Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2   m 6,000 10,12 60,72

26 733125006.S Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2   m 4,000 10,99 43,96

27 733125009 Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5   m 45,000 12,05 542,25

28 733125012.S Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5   m 65,000 15,03 976,95

29 733125015.S Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5   m 38,000 20,36 773,68

30 733125018.S Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5   m 26,000 27,11 704,86

31 733151036.S
Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných lisovaním 
D 18/1,0 mm   m 30,000 18,55 556,50

32 733151039.S
Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných lisovaním 
D 22/1,0 mm   m 22,000 23,11 508,42

33 733151042.S
Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných lisovaním 
D 28/1,0 mm   m 20,000 29,91 598,20

34 733191201.1 Tlaková skúška potrubia  z  lisovanej ocele do D 35 mm   m 158,000 0,26 41,08

35 733191201.M Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm   m 72,000 0,69 49,68

36 733191202.S Tlaková skúška z  lisovanej ocele nad 35 do 64 mm   m 26,000 0,32 8,32

37 998733201.S Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m   % 272,335 1,40 381,27

38 734200821.S
Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -
0,00045t   ks 74,000 2,59 191,66

39 734200822.S
Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 
1,  -0,00110t   ks 12,000 0,51 6,12

40 734213260.S
Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového 
automatického G 3/8 so spätnou klapkou   ks 4,000 2,10 8,40

41 I00400620
Automatický odvzdušňovací ventil - 3/8", IVAR.VARIA - 
ekvivalent   ks 4,000 7,43 29,72

42 I00402080 Spätný ventil - 1/2"Mx3/8"M, IVAR.VARIA ZK - ekvivalent   ks 4,000 0,16 0,64

43 734223120.S
Montáž ventilu závitového termostatického rohového 
jednoregulačného G 1/2   ks 28,000 2,92 81,76

44 500474
Termostatický ventil dvojregulačný - 1/2"xEK; priamy, 
IVAR.VD 2105 N  - ekvivalent   ks 28,000 12,65 354,20

45 734209112.S Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2   ks 28,000 2,91 81,48

46 500642
Regulačné šróbenie - 1/2"; priame, IVAR.DD 301 - 
ekvivalent   ks 28,000 9,95 278,60

47 734209104.S Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4   ks 56,000 1,02 57,12

48 500025
Zverné šróbenie - na medené potrubie - 15x1-EK, IVAR.TR 
4430 - ekvivalent   ks 32,000 2,45 78,40

49 500417
Zverné šróbenie - na medené potrubie- 18x1-EK, IVAR.TR 
4430 - ekvivalent   ks 24,000 2,23 53,52

50 734223208.S Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej   súb. 28,000 1,56 43,68

51 501172
Termostatická hlavica kvapalinová - M30x1,5; biela , 
IVAR.T 5000 - ekvivalent   ks 28,000 12,54 351,12

52 734224012 Montáž guľového kohúta závitového G 1   ks 8,000 2,79 22,32

53 8363R006
Guľový uzáver voda PERFECTA - 1"FF; páčka , FIV.8363 - 
ekvivalent   ks 8,000 15,62 124,96

54 734224015 Montáž guľového kohúta závitového G 5/4   ks 10,000 3,24 32,40
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Stavba:   Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Kvakovciach

Objekt:   Aktivity A - Energetické aktivity

Podčasť: Výmena/inštalácia výkurovacieho systému

Objednávateľ:   Obec Kvakovce

Zhotoviteľ:              ECOSTONE s.r.o.

Miesto:  Domašská 97, Kvakovce, 09402 Slovenská Kajňa

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga

Dátum:   21. 3. 2023

55 551110014000
Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 5/4" FF, páčka, niklovaná 
mosadz, IVAR - rkvivalent   ks 10,000 16,25 162,50

56 734224018 Montáž guľového kohúta závitového G 6/4   ks 7,000 3,58 25,06

57 8363R008
Guľový uzáver voda PERFECTA - 6/4"FF; páčka , FIV.8363 
-ekvivalent   ks 7,000 32,68 228,76

58 734240010.S Montáž spätnej klapky závitovej G 1   ks 1,000 4,52 4,52

59 551190004600
Spätná klapka Eura ľahká, 1" FF, Kv 10,91, otvárací pretlak 
0,02 bar, mosadz, FIV.08030 - ekvivalent   ks 1,000 9,98 9,98

60 734240015.S Montáž spätnej klapky závitovej G 5/4   ks 2,000 4,96 9,92

61 551190004700
Spätná klapka Eura ľahká, 5/4" FF, Kv 19,45, otvárací 
pretlak 0,02 bar, mosadz, FIV.08030 - ekvivalent   ks 2,000 13,52 27,04

62 734252110 Montáž ventilu poistného rohového G 1/2   ks 1,000 2,89 2,89

63 691520.80B
Membránové poistné ventily pre systémy TV - závitové 
MEIBES DUCO 1/2“ × 3/4“/8 bar - ekvivalent   ks 1,000 116,38 116,38

64 734291340 Montáž filtra závitového G 1 s preplachom   ks 1,000 5,54 5,54

65 HNY

Preplachovateľný filter studenej vody Honeywell FF06 1" - 
filtračná vložka 100µm - PN 16 - s výpustným ventilom - 
ekvivalent   ks 1,000 228,78 228,78

66 734291340.S Montáž filtra závitového G 1   ks 1,000 4,25 4,25

67 ZK04656 odkalovač Vitotrap s izoláciou 1" - ekvivalent   ks 1,000 110,36 110,36

68 734291350 Montáž filtra závitového G 1 1/4   ks 2,000 4,99 9,98

69 ZK04657 Odkalovač Vitotrap s izoláciou 1 1/4" - ekvivalent   ks 2,000 229,25 458,50

70 734412240
Montáž teplomeru technického axiálneho priemer 100 mm 
dĺžka 100 mm   ks 2,000 16,01 32,02

71 388320002500
Teplomer axiálny d 100 mm, pripojenie 1/2" zadné s jímkou 
dĺžky 100 mm, rozsah 0-120 °C, IVAR - ekvivalent   ks 2,000 14,55 29,10

72 734424140.1 Montáž tlakomera radiálneho priemer 100 mm   ks 1,000 2,42 2,42

73 PT03312.6
Tlakomer deformačný kruhový B 0-600 kPa č.03312-AZ 
priem. 100 - spodné pripojenie G1/2"   ks 1,000 18,67 18,67

74 6811500
Reflex Fillcontrol, compact Kontrolované doplňovanie so 
systémovým oddeľovačom - ekvivalent   ks 1,000 1 389,24 1 389,24

75 734291113
Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 
7061, PN 1,0/100st. C G 1/2   ks 4,000 6,27 25,08

76 998734201.S Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m   % 272,335 0,25 68,08

77 735151821.S
Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 
stavebnej dĺžky do 1500 mm,  -0,02493t   ks 33,000 4,38 144,54

78 735151822.S
Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 
stavebnej dĺžky nad 1500 do 2820 mm,  -0,04675t   ks 4,000 5,68 22,72

79 735494811.S
Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. 
vykurovacích telies   m2 120,000 0,80 96,00

80 735291800
Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, 
registra, konvektora do odpadu   ks 148,000 0,47 69,56

81 735890801.S
Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt 
vykurovacích telies do 6m   t 1,010 38,54 38,93

82 735154040.S
Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 
600 mm/ dĺžky 400-600 mm   ks 3,000 6,16 18,48

83

K00116006009016
011

Oceľové panelové radiátory KORAD 11K 600x600, s 
bočným pripojením, s 1 panelom a 1 konvektorom - 
ekvivalent   ks 3,000 95,84 287,52

   Strana 27  z 45



Stavba:   Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Kvakovciach

Objekt:   Aktivity A - Energetické aktivity

Podčasť: Výmena/inštalácia výkurovacieho systému

Objednávateľ:   Obec Kvakovce

Zhotoviteľ:              ECOSTONE s.r.o.

Miesto:  Domašská 97, Kvakovce, 09402 Slovenská Kajňa

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga

Dátum:   21. 3. 2023

84 735154041.S
Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 
600 mm/ dĺžky 700-900 mm   ks 1,000 6,83 6,83

85

K00116008009016
011

Oceľové panelové radiátory KORAD 11K 600x800, s 
bočným pripojením, s 1 panelom a 1 konvektorom - 
ekvivalent   ks 1,000 116,82 116,82

86 735154141.S
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 
výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm   ks 2,000 6,92 13,84

87

K00216007009016
011

Oceľové panelové radiátory KORAD 21K 600x700, s 
bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom - 
ekvivalent   ks 1,000 139,52 139,52

88

K00226007009016
011

Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 600x700, s 
bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi - 
ekvivalent   ks 1,000 208,22 208,22

89 735154142.S
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 
výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm   ks 3,000 8,24 24,72

90

K00226010009016
011

Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 600x1000, s 
bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi - 
ekvivalent   ks 1,000 150,30 150,30

91

K00226012009016
011

Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 600x1200, s 
bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi - 
ekvivalent   ks 2,000 165,69 331,38

92 735154143.S
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 
výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm   ks 3,000 10,02 30,06

93

K00226018009016
011

Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 600x1800, s 
bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi - 
ekvivalent   ks 3,000 229,15 687,45

94 735154151.S
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 
výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm   ks 2,000 7,51 15,02

95

K00219007009016
011

Oceľové panelové radiátory KORAD 21K 900x700, s 
bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom - 
ekvivalent   ks 1,000 160,36 160,36

96

K00229007009016
011

Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 900x700, s 
bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi - 
ekvivalent   ks 1,000 180,35 180,35

97 735154152.S
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 
výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm   ks 7,000 9,65 67,55

98

K00229010009016
011

Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 900x1000, s 
bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi - 
ekvivalent   ks 7,000 220,56 1 543,92

99 735154153.S
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 
výšky 900 mm/ dĺžky 1400-1800 mm   ks 2,000 11,69 23,38

100

K00229014009016
011

Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 900x1400, s 
bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi - 
ekvivalent   ks 2,000 298,36 596,72

101 735154241.S
Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového 
výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm   ks 1,000 9,32 9,32

102

K00336009009016
011

Oceľové panelové radiátory KORAD 33K 600x900, s 
bočným pripojením, s 3 panelmi a 3 konvektormi - 
ekvivalent   ks 1,000 306,95 306,95

103 735154243.S
Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového 
výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm   ks 1,000 11,57 11,57
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Stavba:   Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Kvakovciach

Objekt:   Aktivity A - Energetické aktivity

Podčasť: Výmena/inštalácia výkurovacieho systému

Objednávateľ:   Obec Kvakovce

Zhotoviteľ:              ECOSTONE s.r.o.

Miesto:  Domašská 97, Kvakovce, 09402 Slovenská Kajňa

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga

Dátum:   21. 3. 2023

104

K00336016009016
011

Oceľové panelové radiátory KORAD 33K 600x1600, s 
bočným pripojením, s 3 panelmi a 3 konvektormi - 
ekvivalent   ks 1,000 492,55 492,55

105 735154251.S
Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového 
výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm   ks 1,000 8,96 8,96

106

K00339007009016
011

Oceľové panelové radiátory KORAD 33K 900x700, s 
bočným pripojením, s 3 panelmi a 3 konvektormi - 
ekvivalent   ks 1,000 356,12 356,12

107 735154252.S
Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového 
výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm   ks 2,000 9,58 19,16

108

K00339010009016
011

Oceľové panelové radiátory KORAD 33K 900x1000, s 
bočným pripojením, s 3 panelmi a 3 konvektormi - 
ekvivalent   ks 2,000 456,21 912,42

109 735413110.S
Montáž konvektora nástenného výšky 600 mm šírky 120 
mm dĺžky 400-800 mm   súb. 6,000 8,15 48,90

110 FASL02SC1II
Fancoil IVAR - dvojtrubkové vyhotovenie - 200 SLC; biela; 
motor DC INVENTER - ekvivalent   ks 6,000 511,36 3 068,16

111 EWF644II
Regulácia - sada IVAR.644 - vstavaná regulácia pre 
fancoily IVAR - 230V; WiFi - ekvivalent   ks 6,000 190,03 1 140,18

112 V20139II
Fancoil IVAR - sada IVAR.139 - pripojenie pre fancoily 
IVAR - 3/4 EK, 230V - ekvivalent   ks 6,000 140,55 843,30

113 998735201.S
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 
m   % 272,335 1,60 435,74

114 HZS000113.S

Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, 
tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín 
(vykurovacia skúška)   hod 24,000 22,83 547,92

721 Zdravotechnika   4 624,67

115 612403399.S
Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek 
šírky ryhy   m2 3,200 11,87 37,98

116 612441141.S
Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stien, 
opravená plocha do 5 %   m2 3,200 3,38 10,82

117 965042131.S

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 
m2 -2,20000t   m3 0,530 120,28 63,75

118 965081712.S
Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo 
keramických dlaždíc hr. do 10 mm,  -0,02000t   m2 3,500 2,24 7,84

119 974031132.S
Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek 
maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm,  -0,00600t   m 16,000 2,59 41,44

120 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m   t 0,250 36,96 9,24

121 999281196.S

Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu objektov 
vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, nad 
vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m   t 0,250 2,45 0,61

122 999281199.S

Príplatok pre opravy a údržbu objektov vrátane plášťov v 
odb. 801, 803, 811, 812, za každých ďalších aj začatých 
5000 m   t 0,250 1,60 0,40

123 721171107.S Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75 mm   m 7,000 17,90 125,30

124 721171204.S Potrubie z rúr PE-HD Dxt 56x3 mm ležaté zavesené   m 19,000 40,63 771,97
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Stavba:   Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Kvakovciach

Objekt:   Aktivity A - Energetické aktivity

Podčasť: Výmena/inštalácia výkurovacieho systému

Objednávateľ:   Obec Kvakovce

Zhotoviteľ:              ECOSTONE s.r.o.

Miesto:  Domašská 97, Kvakovce, 09402 Slovenská Kajňa

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga

Dátum:   21. 3. 2023

125 721173203.S
Potrubie z rúr PE-HD Dxt 32x3 mm odpadné prípojné 
vrátane tvaroviek   m 15,000 7,58 113,70

126 721174057 Napojenie do existujúceho potrubia   ks 1,000 13,40 13,40

127 721180923r
Spojovací materiál kolená, spojky, odbočky nad vymedzené 
množstvo (10 % z ceny)   % 272,335 10,00 2 723,35

128 721194103.S
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odpadových výpustiek D 32 mm   ks 7,000 2,85 19,95

129 721194107.S
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odpadových výpustiek D 75 mm   ks 1,000 3,79 3,79

130 721213006.S Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 75   ks 1,000 9,33 9,33

131 286630023000.S
Podlahový vpust variabilný odtok DN 75, mriežka/krytka 
nerez   ks 1,000 29,66 29,66

132 721290111.1
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do 
DN 125   m 6,000 1,04 6,24

133 998721201.S
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 
6 m   % 16,897 1,00 16,90

134 998721294.S
Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. 
dopr. vzdial. do 1000m   % 16,897 1,00 16,90

135 998721299.S
Vnútorná kanalizácia, prípl.za každých ďalších i začatých 
1000 m nad 1000 m   % 16,897 0,05 0,84

136 725530811.S
Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody 
prepadového do 12 l,  -0,01750t   súb. 1,000 4,13 4,13

137 725530823.S
Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody 
tlakového od 50 l do 200 l,  -0,15500t   súb. 1,000 14,55 14,55

138 725590811.S

Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt 
zariaďovacích predmetov vodorovne do 100 m z budov s 
výš. do 6 m   t 0,190 61,98 11,78

139 725869380.S
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, 
ostatných typov do D 32 mm   ks 7,000 7,72 54,04

140 551620027100
Vtokový lievik HL21, DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým 
uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP   ks 7,000 16,26 113,82

141 998725201
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky 
do 6 m   % 272,335 0,30 81,70

142 998725294.S
Zariaďovacie predmety, prípl.za presun nad vymedz. 
najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m   % 272,335 0,30 81,70

143 998725299.S
Zariaďovacie predmety, prípl.za každých ďalších aj začatých 
1000m nad 1000 m   % 272,335 0,05 13,62

144 HZS000111.S
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo 
manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín   hod 16,000 14,12 225,92

Celkom   31 053,64
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Stavba:   Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Kvakovciach

Objekt:   Aktivity A - Energetické aktivity

Podčasť: Výmena/inštalácia výkurovacieho systému

Objednávateľ:   Obec Kvakovce

Zhotoviteľ:              ECOSTONE s.r.o.

Miesto:  Domašská 97, Kvakovce, 09402 Slovenská Kajňa

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga

Dátum:   21. 3. 2023
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Stavba:   Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Kvakovciach

Objekt:   Aktivity A - Energetické aktivity

Podčasť: Meranie a regulácia

Objednávateľ:   Obec Kvakovce

Zhotoviteľ:              ECOSTONE s.r.o.

Miesto:  Domašská 97, Kvakovce, 09402 Slovenská Kajňa

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   8 207,46

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   128,16

1 971033141.S
Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm 
hr. do 300 mm,  -0,00100t   ks 2,000 2,77 5,54

2 971033161.S
Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm 
hr. do 600 mm,  -0,00200t   ks 3,000 6,04 18,12

3 971035804.S
Vrty príklepovým vrtákom do D 24 mm do stien alebo 
smerom dole do tehál -0.00001t   cm 950,000 0,11 104,50

M Práce a dodávky M   

21-M Elektromontáže   5 716,55

4 210010025.S
Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 20, uložená 
pevne   m 20,000 1,47 29,40

5 345710009100.S
Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou 
odolnosťou z PVC-U, D 20   m 20,000 0,52 10,40

6 210010110.S
Lišta elektroinštalačná z PVC 40x40, uložená pevne, 
vkladacia   m 25,000 2,32 58,00

7 345750065150.S Lišta hranatá z PVC, 40x40 mm   m 25,000 2,35 58,75

8 210010113.S
Lišta elektroinštalačná z PVC 100x40, uložená pevne, 
vkladacia   m 15,000 4,39 65,85

9 345750057200.S Kanál elektroinštalačný z PVC, 100x40 mm   m 15,000 7,99 119,85

10 210010351.S
Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia 
káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m   ks 4,000 12,03 48,12

11 345410013000.S Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-11, IP 66   ks 4,000 2,95 11,80

12 210010571.S
Rúrka ohybná elektroinštalačná UV stabilná bezhalogenová, 
D 16 uložená pevne   m 15,000 1,33 19,95

13 345710011420.S
Rúrka ohybná s nízkou mechanickou odolnosťou z PA, UV 
stabilná bezhalogénová samozhášavá, D 15,8 mm   m 15,000 1,95 29,25

14 210010573.S
Rúrka ohybná elektroinštalačná UV stabilná bezhalogenová, 
D 28 uložená pevne   m 10,000 1,54 15,40

15 345710011430.S
Rúrka ohybná s nízkou mechanickou odolnosťou z PA, UV 
stabilná bezhalogénová samozhášavá, D 28,5 mm   m 10,000 2,39 23,90

16 210010802.S
Lišta elektroinštalačná z PVC 20x20, uložená pevne, 
vkladacia   m 40,000 1,52 60,80

17 345750064610.S Lišta hranatá z PVC, 20x20 mm   m 40,000 0,82 32,80

18 210011301.S
Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 6, do 
tehlového muriva   ks 550,000 0,91 500,50

19 311310002700.S Hmoždinka klasická, sivá, M 6x30 mm   ks 550,000 0,02 11,00

20 210011302.S
Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 8, do 
tehlového muriva   ks 150,000 0,99 148,50

21 311310002800.S Hmoždinka klasická, sivá, M 8x40 mm   ks 150,000 0,02 3,00

22 210011304.S
Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 12, do 
tehlového muriva   ks 10,000 1,06 10,60

23 311310003000.S Hmoždinka klasická, sivá, M 12x60 mm   ks 10,000 0,09 0,90

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga

Dátum:   21. 3. 2023
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Stavba:   Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Kvakovciach

Objekt:   Aktivity A - Energetické aktivity

Podčasť: Meranie a regulácia

Objednávateľ:   Obec Kvakovce

Zhotoviteľ:              ECOSTONE s.r.o.

Miesto:  Domašská 97, Kvakovce, 09402 Slovenská Kajňa

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga

Dátum:   21. 3. 2023

24 210100001
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 2,5 mm2   ks 125,000 1,20 150,00

25 210100002.S
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 6 mm2   ks 35,000 1,70 59,50

26 210100003
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 16 mm2   ks 9,000 2,30 20,70

27 210111031.S
Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane 
zapojenia 2P + PE   ks 1,000 6,95 6,95

28 345510001210.S Zásuvka jednonásobná na povrch, radenie 2P+PE, IP 44   ks 1,000 3,77 3,77

29 210190003 Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg   ks 1,000 52,96 52,96

30 311202010001

Rozvádzač kotolne RK - kompletne vybavená rozvodnica v 
zmysle projektovej dokumentácie vrátane výrobnej 
dokumentácie a atestu   ks 1,000 2 320,36 2 320,36

31 210220031.S Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E   ks 1,000 19,05 19,05

32 345410000400.S Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E   ks 1,000 4,55 4,55

33 345610005100.S Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP   ks 1,000 25,20 25,20

34 210220040.S Svorka na potrubie Bernard vrátane pásika Cu - ekvivalent   ks 10,000 4,78 47,80

35 354410006200.S Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16 - ekvivalent   ks 10,000 0,79 7,90

36 354410066900.S
Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 
m   ks 10,000 0,79 7,90

37 210220301.S Ochranné pospájanie v kotolni, pevné uloženie CY 4-6 mm2   m 35,000 1,66 58,10

38 341110012300.S Vodič medený H07V-U 6 mm2   m 35,000 1,01 35,35

39 210220303.S
Ochranné pospájanie v kotolni pevné uloženie CY 10-16 
mm2   m 30,000 1,70 51,00

40 341110012500.S Vodič medený H07V-K 16 mm2   m 30,000 2,78 83,40

41 210290363.S Príchytka kablová (24-40 mm)   ks 25,000 0,90 22,50

42 752500 Objímka zatváracia OZS/OZSO   ks 25,000 2,33 58,25

43 210290741.S1
Montáž motorického spotrebiča, zapojenie čerpadla 
(čerpadlá dodávkou ÚK)   ks 2,000 12,96 25,92

44 210290741.S2
Zapojenie servopohovu 3-cestného ventila (servopohomu sú 
dodávkou ÚK)   ks 1,000 21,02 21,02

45 210872120.S1 Kábel signálny uložený pevne J-H(St)H 1x2x0,8   m 200,000 0,75 150,00

46 KPE000002072 Kábel pevný tienený J-H(ST)H 1x2x0,8 bezhalogénový   m 200,000 0,75 150,00

47 210872162.S1 Kábel signálny uložený pevne J-H(St)H 2x2x0,8   m 70,000 1,00 70,00

48 KPE000002020 Kábel pevný tienený J-H(ST)H 2x2x0,8 bezhalogénový   m 70,000 0,96 67,20

49 210881075.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 
kV  3x1,5   m 145,000 0,92 133,40

50 341610014300.S1 Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x1,5 mm2   m 100,000 0,32 32,00

51 341610014300.S2 Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 3x1,5 mm2   m 45,000 1,33 59,85

52 210881076.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 
kV  3x2,5   m 55,000 0,92 50,60

53 341610014400.S1 Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x2,5 mm2   m 55,000 1,89 103,95

54 210881100.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 
kV  5x1,5   m 60,000 0,99 59,40

55 341610016800.S1 Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x1,5 mm2   m 60,000 1,90 114,00

56 210881101.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 
kV  5x2,5   m 90,000 1,22 109,80
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Stavba:   Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Kvakovciach

Objekt:   Aktivity A - Energetické aktivity

Podčasť: Meranie a regulácia

Objednávateľ:   Obec Kvakovce

Zhotoviteľ:              ECOSTONE s.r.o.

Miesto:  Domašská 97, Kvakovce, 09402 Slovenská Kajňa

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga

Dátum:   21. 3. 2023

57 341610016900.S1 Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x2,5 mm2   m 90,000 3,06 275,40

22-M
Montáže oznamovacích a zabezpečovacích 
zariadení   31,20

58 220511031 Kábel FTP v rúrkach, lištách   m 20,000 0,90 18,00

59 341230000800.S
Kábel medený dátový S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 500MHz, 
PVC   m 20,000 0,66 13,20

36-M
Montáž prevádzkových, meracích a 
regulačných zariadení   51,55

60 3614201151
Montáž snímača pre regulátor teploty - typ snímača príložný 
(snímač je dodávkou ÚK)   ks 2,000 4,99 9,98

61 3614201152
Montáž snímača pre regulátor teploty - typ snímača vonkajší 
(snímač je dodávkou ÚK)   ks 3,000 4,99 14,97

62 361420116
Montáž snímača pre regulátor teploty - typ snímača do 
jímky (snímač je dodávkou ÚK)   ks 2,000 6,90 13,80

63 361420187
Montáž snímača vlhkosti - typ snímača: nástenný (snímač 
je dodávkou ÚK)   ks 1,000 12,80 12,80

OST Ostatné   2 280,00
64 OST-001 Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení   ks 1,000 360,00 360,00

65 OST-002

Zapojenie regulátorov od výrobcu zariadení vykurovania 
servisným technikom, uvedenie zariadenia do prevádzky, 
zaškolenie obsluhy   ks 1,000 1 920,00 1 920,00

Celkom   8 207,46
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Stavba:   Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Kvakovciach

Objekt:   Aktivity A - Energetické aktivity

Podčasť: Zmenšenie objemu zásobníkov a zlepšenie ich tepelnej izolácie/Výmena zásobníkov

Objednávateľ:   Obec Kvakovce

Zhotoviteľ:             ECOSTONE s.r.o.

Miesto:  Domašská 97, Kvakovce, 09402 Slovenská Kajňa

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

PSV Práce a dodávky PSV   600,78

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod   571,36

1 722221025.S
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 
5/4   ks 2,000 6,53 13,06

2 551110005200.S Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz   ks 2,000 34,73 69,46

3 722221082 Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2   ks 1,000 3,00 3,00

4 551110011200 Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz, IVAR   ks 1,000 4,68 4,68

5 722221205.S
Montáž tlakového redukčného závitového ventilu bez 
manometru G 5/4   ks 1,000 6,66 6,66

6 551110017900.S
Tlakový redukčný ventil, 5/4" mm, so šróbením, filtračným 
sitkom, bez manometru, PN 16, mosadz, plast   ks 1,000 358,76 358,76

7 722221280.S Montáž spätného ventilu závitového G 5/4   ks 1,000 6,51 6,51

8 551110016700.S
Spätný ventil kontrolovateľný, 5/4" FF, PN 16, mosadz, disk 
plast   ks 1,000 61,10 61,10

9 722231139r
Montáž ostatných potrubných tvaroviek nad vymedzené 
množstvo (10 % z ceny)   % 5,232 8,00 41,86

10 998722201
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 
m   % 5,232 0,70 3,66

11 998722292
Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú 
vzdialenosť do 100m   % 5,232 0,50 2,62

725 Zdravotechnika - zariaď. predmety   29,41

12 725530811.S
Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody 
prepadového do 12 l,  -0,01750t   súb. 1,000 4,13 4,13

13 725530823.S
Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody 
tlakového od 50 l do 200 l,  -0,15500t   súb. 1,000 14,55 14,55

14 725590811.S

Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt 
zariaďovacích predmetov vodorovne do 100 m z budov s 
výš. do 6 m   t 0,170 61,98 10,54

15 998725201
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky 
do 6 m   % 0,292 0,30 0,09

16 998725294.S
Zariaďovacie predmety, prípl.za presun nad vymedz. 
najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m   % 0,292 0,30 0,09

17 998725299.S
Zariaďovacie predmety, prípl.za každých ďalších aj začatých 
1000m nad 1000 m   % 0,292 0,05 0,01

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   28,24

18 HZS000111.S
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo 
manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín   hod 2,000 14,12 28,24

Celkom   629,02

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga

Dátum:   21. 3. 2023
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Stavba:   Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Kvakovciach

Objekt:   Aktivity A - Energetické aktivity

Podčasť: Zmenšenie objemu zásobníkov a zlepšenie ich tepelnej izolácie/Výmena zásobníkov

Objednávateľ:   Obec Kvakovce

Zhotoviteľ:             ECOSTONE s.r.o.

Miesto:  Domašská 97, Kvakovce, 09402 Slovenská Kajňa

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga

Dátum:   21. 3. 2023
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Stavba:   Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Kvakovciach

Objekt:   Aktivity A - Energetické aktivity

Podčasť: Výmena systému distribúcie teplej vody

Objednávateľ:   Obec Kvakovce

Zhotoviteľ:              ECOSTONE s.r.o.

Miesto:  Domašská 97, Kvakovce, 09402 Slovenská Kajňa

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   31,14

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   15,25

1 612403399.S
Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek 
šírky ryhy   m2 1,000 11,87 11,87

2 612441141.S
Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stien, 
opravená plocha do 5 %   m2 1,000 3,38 3,38

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   12,60

3 965081712.S
Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo 
keramických dlaždíc hr. do 10 mm,  -0,02000t   m2 1,000 2,24 2,24

4 974031132.S
Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek 
maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm,  -0,00600t   m 4,000 2,59 10,36

99 Presun hmôt HSV   3,28

5 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m   t 0,080 36,96 2,96

6 999281196.S

Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu objektov 
vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, nad 
vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m   t 0,080 2,45 0,20

7 999281199.S

Príplatok pre opravy a údržbu objektov vrátane plášťov v 
odb. 801, 803, 811, 812, za každých ďalších aj začatých 
5000 m   t 0,080 1,60 0,13

PSV Práce a dodávky PSV   469,49

713 Izolácie tepelné   32,91
8 713482305 Montaž trubíc hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm   m 12,000 1,21 14,52

9 283310003400.S
Izolačná PE trubica dxhr. 40x13 mm, nadrezaná, na 
izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky   m 8,000 1,75 14,00

10 283310002800.S
Izolačná PE trubica dxhr. 20x13 mm, nadrezaná, na 
izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky   m 4,000 0,96 3,84

11 998713201 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m   % 0,324 1,30 0,42

12 998713292
Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu 
dopravnú vzdial. do 100 m   % 0,324 0,40 0,13

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod   436,58

13 722171132.S Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm   m 4,000 17,21 68,84

14 722171135.S Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 40 mm   m 8,000 42,35 338,80

15 722290226 Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50   m 12,000 0,62 7,44

16 722290234
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 
80   m 12,000 1,36 16,32

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga

Dátum:   21. 3. 2023
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Stavba:   Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Kvakovciach

Objekt:   Aktivity A - Energetické aktivity

Podčasť: Výmena systému distribúcie teplej vody

Objednávateľ:   Obec Kvakovce

Zhotoviteľ:              ECOSTONE s.r.o.

Miesto:  Domašská 97, Kvakovce, 09402 Slovenská Kajňa

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga

Dátum:   21. 3. 2023

17 998722201
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 
m   % 4,314 0,70 3,02

18 998722292
Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú 
vzdialenosť do 100m   % 4,314 0,50 2,16

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   56,48

19 HZS000111.S
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo 
manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín   hod 4,000 14,12 56,48

Celkom   557,11
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Stavba:   Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Kvakovciach

Objekt:   Aktivity A - Energetické aktivity

Podčasť: Elektroinštalácia - Modernizácia systému umelého osvetlenia založená na inštalácii nových svietidiel využívajúcich LED technológiu

Objednávateľ:   Obec Kvakovce

Zhotoviteľ:              ECOSTONE s.r.o.

Miesto:  Domašská 97, Kvakovce, 09402 Slovenská Kajňa

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Cena celkom

M Práce a dodávky M   8 317,71
1 345750065400 Lišta vkladacia z PVC LV 18x13 mm   m 160,000 0,72 115,20

2 345410014770.S Krabica prístrojová LK 80X28 T, z PVC   ks 110,000 0,85 93,50

3 3450644600 Svorka WAGO 273-112 resp. ekvivalent   ks 340,000 0,19 64,60

4 348140003493.S
LED svietidlo interiérové stropné 2 x 36W, 4000lm, 4000K, 
80Ra, IP 20   ks 27,000 59,10 1 595,70

5 348140003497.S
LED svietidlo interiérové stropné 36W, 2500lm, 4000K, 
80Ra, IP 20   ks 20,000 45,10 902,00

6 348140003496.S
Žiarovkové resp. LED svietidlo nástenné, IP 20, resp. IP 23 - 
výber investora   ks 3,000 39,02 117,06

7 348140003494.S

LED svietidlo interiérové stropné 30,8W, 4081lm, 4000K, 
80Ra, IP 44

ks 26,000 50,03 1 300,78

8 348140003495.S
LED svietidlo interiérové stropné/nástenné 16,5W, 1877lm, 
4000K, 80Ra, IP 44   ks 24,000 57,52 1 380,48

9 348140003474.S
LED svietidlo interiérové stropné 2 x 36W, 5400lm, 4000K, 
80Ra, IP 54   ks 6,000 82,15 492,90

10 341110000700.S Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2   m 200,000 0,72 144,00

11 PM Podružný materiál   % 81,948 1,50 122,92

21-M Elektromontáže   1 988,57

12 210010107
Lišta elektroinštalačná z PVC 18x13, uložená pevne, 
vkladacia   m 160,000 1,52 243,20

13 210010331.S Krabica pre lištový rozvod bez zapojenia   ks 110,000 2,46 270,60

14 210100001
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 2.5 mm2   ks 114,000 1,21 137,94

15 210201080.S Zapojenie LED svietidla IP20, stropného - nástenného   ks 47,000 8,70 408,90

16 210201081.S Zapojenie LED svietidla IP40, stropného - nástenného   ks 63,000 11,97 754,11

17 210201082.S Zapojenie LED svietidla IP54, stropného - nástenného   ks 6,000 11,97 71,82

18 210800107.S Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5   m 200,000 0,51 102,00

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   953,97

19 HZS000211.S
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo 
manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodínn   hod 1,000 15,09 15,09

20 HZS000214.S

Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - 
prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 
a menej ako 8 hodín   hod 24,000 23,58 565,92

21 HZS000220.S Demontážne práce   hod 24,000 15,54 372,96

Celkom   9 271,68

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga

Dátum:   21. 3. 2023
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Stavba:   Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Kvakovciach

Objekt:   Aktivity B - Iné aktivity

Časť: Elektroinštalácia - Napojenie tieniacej techniky

Objednávateľ:   Obec Kvakovce

Zhotoviteľ:              ECOSTONE s.r.o.

Miesto:  Domašská 97, Kvakovce, 09402 Slovenská Kajňa

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

M Práce a dodávky M   1 164,97
1 345350004320.S Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky   ks 7,000 0,75 5,25

2 374410021502.S Ovládač tlačítkový žalúziový pre blok elektroniky   ks 7,000 15,01 105,07

3 341110001900.S Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2   m 90,000 1,90 171,00

4 PM Podružný materiál   % 8,732 1,20 10,48

21-M Elektromontáže   873,17

5 210010332.S
Krabica pre lištový rozvod s viečkom a svorkovnicou, 
vrátane zapojenia   ks 25,000 4,92 123,00

6 345410014670.S
Krabica odbočná LK 80/3 s viečkom VLK 80 a svorkovnicou 
S - 66, z PVC   ks 25,000 4,45 111,25

7 345610004910.S Svorkovnica S-66, z PA   ks 25,000 1,42 35,50

8 210010801.S
Lišta elektroinštalačná z PVC 20x10, uložená pevne, 
vkladacia   m 110,000 1,67 183,70

9 345750064600.S Lišta hranatá z PVC, 20x10 mm   m 110,000 1,01 111,10

10 210110096.S Spínač žaluziový ovládač tlačítkový   ks 7,000 8,82 61,74

11 210120414.S Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové   ks 2,000 6,65 13,30

12 358230000300.S
Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 10 A, 
6000 A/10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly   ks 2,000 36,99 73,98

13 210800107.S Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5   m 60,000 0,55 33,00

14 341110000700.S Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2   m 60,000 0,76 45,60

15 210800119.S Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5   m 90,000 0,90 81,00

Celkom   1 164,97

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga

Dátum:   21. 3. 2023
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Stavba:   Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Kvakovciach

Objekt:   Aktivity B - Iné aktivity

Časť: Elektroinštalácia - Napojenie rozvádzača RK (MaR)

Objednávateľ:   Obec Kvakovce

Zhotoviteľ:              ECOSTONE s.r.o.

Miesto:  Domašská 97, Kvakovce, 09402 Slovenská Kajňa

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

M Práce a dodávky M   530,38
1 345750065500.S Lišta vkladacia z PVC, LV 24x22 mm   m 20,000 0,99 19,80

2 358220042600.S Istič 3P, 32 A, charakteristika B, 6 kA, 3 moduly   ks 1,000 18,21 18,21

3 341310009400.S Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2   m 25,000 4,21 105,25

4 341110002200.S Kábel medený CYKY 5x6 mm2   m 23,000 4,85 111,55

5 341610017100.S Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x6 mm2   m 23,000 6,39 146,97

6 PM Podružný materiál   % 1,271 1,20 1,53

21-M Elektromontáže   127,07

7 210010108.S
Lišta elektroinštalačná z PVC 24x22, uložená pevne, 
vkladacia   m 20,000 1,66 33,20

8 210120404.S Istič vzduchový trojpólový do 63 A   ks 1,000 5,99 5,99

9 210222303.S
Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevné 
uloženie CY 10-16 mm2, pre vonkajšie vedenie   m 25,000 1,62 40,50

10 210800122.S Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6   m 23,000 0,96 22,08

11 210881049.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 
kV  5x6   m 23,000 1,10 25,30

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   109,41

12 HZS000211.S
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo 
manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodínn   hod 1,000 15,09 15,09

13 HZS000214.S

Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - 
prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 
a menej ako 8 hodín   hod 4,000 23,58 94,32

Celkom   639,79

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga

Dátum:   21. 3. 2023
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Stavba:   Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Kvakovciach

Objekt:   Aktivity B - Iné aktivity

Časť: Pripojka plynu - Odberné plynové zariadenie

Objednávateľ:   Obec Kvakovce

Zhotoviteľ:              ECOSTONE s.r.o.

Miesto:  Domašská 97, Kvakovce, 09402 Slovenská Kajňa

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   1 951,22

1 Zemné práce   1 951,22

1 132211101
Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  hornine tr.3 súdržných - 
ručným náradím   m3 15,360 75,07 1 153,08

2 132201109
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 15,360 9,32 143,16

3 175101101
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny   m3 5,760 17,36 99,99

4 162501102
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 5,760 4,39 25,29

5 162501123.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m   m3 28,800 0,32 9,22

6 167101102.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 
do 1000 m3   m3 5,760 1,99 11,46

7 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3   m3 9,600 3,78 36,29

8 5833730500 Štrkopiesok 0-  8 a   t 12,096 38,42 464,73

9 181101101 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia   m2 32,000 0,25 8,00

PSV Práce a dodávky PSV   1 179,83

723 Zdravotechnika - plynovod   1 153,73

10 723120204
Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných 
zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25   m 8,500 17,66 150,11

11 723150366.S
Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička Dxt 
44,5x2 mm   m 0,500 17,94 8,97

12 723150367.S
Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička Dxt 
57x2,9 mm   m 3,000 23,31 69,93

13 723190203.S
Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych 
spájaných na závit DN 20   súb. 1,000 70,55 70,55

14 723231009.S Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 3/4   ks 1,000 4,90 4,90

15 80010034
Guľový uzáver plyn FUTURGAS - 3/4"FF; páčka , 
FIV.80010 P - resp. alternatíva   ks 1,000 25,06 25,06

16 AJ GAS 01

Meracia a regulačná zostava AJ GAS s RTP, plynomerom 
BK G4 - kompletná zostava vrátane skrinky a osadenia - 
resp. alternatíva   ks 1,000 734,22 734,22

17 AJ GAS M91 Montáž MaRZ ( cca.20% z dodávky mat)   ks 1,000 89,99 89,99

783 Dokončovacie práce - nátery   26,10

18 783424340
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby žltej 
dvojnás. 1x email a základný náter   m 8,500 3,07 26,10

M Práce a dodávky M   1 236,63

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga

Dátum:   21. 3. 2023
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Stavba:   Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Kvakovciach

Objekt:   Aktivity B - Iné aktivity

Časť: Pripojka plynu - Odberné plynové zariadenie

Objednávateľ:   Obec Kvakovce

Zhotoviteľ:              ECOSTONE s.r.o.

Miesto:  Domašská 97, Kvakovce, 09402 Slovenská Kajňa

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga

Dátum:   21. 3. 2023

23-M Montáže potrubia   1 236,63
19 230200180.S Montáž ochrannej rúry D 50 mm s nasunutím (2 x 1,5m)   m 3,000 2,60 7,80

20 230201136.S
Montáž plynového potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11 
zváraných elektrotvarovkami D 32x3,0 mm   m 32,000 0,65 20,80

21 286130035900.S Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 32x3,0x100 m   m 32,000 1,62 51,84

22 230203182.S
Montáž kolena 90° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 
32 mm   ks 3,000 6,12 18,36

23 286530186900.S Koleno 90° elektrotvarovkové 90° PE 100 SDR 11 D 32 mm   ks 3,000 12,96 38,88

24 230203592.S
Montáž prechodka PE/oceľ s vonkajším závitom PE 100 
SDR11 D 32/1"   ks 2,000 3,33 6,66

25 286220027200.S
Prechodka PE/oceľ s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 
32/1"   ks 2,000 45,96 91,92

26 230230016
Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 
DN 50   m 32,000 26,00 832,00

27 230230121.S Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa   úsek 1,000 97,33 97,33

28 723231012.S Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1   ks 1,000 5,71 5,71

29 551340004900.S
Guľový uzáver na plyn 1", plnoprietokový s obojstranne 
predĺženým závitom, niklovaná mosadz   ks 1,000 28,53 28,53

30 899721133 Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou   m 32,000 0,98 31,36

31 283230008300.S Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre plyn, farba žltá   m 32,000 0,17 5,44

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   197,96

32 HZS000111.S

Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo 
manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín (prevrtávky, 
vysprávky)   hod 4,000 14,12 56,48

33 HZS000214

Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - 
prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 
a menej ako 8 hodín - revízia, revízna správa   hod 6,000 23,58 141,48

Celkom   4 565,64
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Stavba:   Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Kvakovciach

Objekt:   Aktivity B - Iné aktivity

Časť: Rekonštrukcia OEZ

Objednávateľ:   Obec Kvakovce

Zhotoviteľ:              ECOSTONE s.r.o.

Miesto:  Domašská 97, Kvakovce, 09402 Slovenská Kajňa

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

M Práce a dodávky M   1 416,18

1 141110005100.S
Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 51 mm, hr. steny 
2,6 mm, ozn. 11 353.0.   m 5,000 8,77 43,85

2 246220000900.S Farba syntetická suríková S 2005   kg 0,155 8,96 1,39

3 246420001200.S Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok   kg 0,050 3,36 0,17

4 345710037000.S
Príchytka káblová kovová pre upevnenie káblov D 55-74 
mm k uholníku alébo pásu   ks 10,000 1,92 19,20

5 345810007500.S Zmršťovacia káblová koncovka VE3512 4x6 - 4x25 mm2   ks 4,000 4,76 19,04

6 358220042700.S Istič 3P, 40 A, charakteristika B, 6 kA, 3 moduly   ks 1,000 0,90 0,90

7 357120019400

Skriňa elektromerová RE 2.0-F403 (W), 1 x hlavný 
trojpólový istič B16, 20, resp.25, nulový mostík, možnosť 
doplnenia HDO   ks 1,000 250,11 250,11

8 283810000400.S Štítok na označenie káblového vývodu   ks 6,000 0,10 0,60

9 341110000100.S Kábel medený CYKY 2x1,5 mm2   m 75,000 0,54 40,50

10 341110030500.S Kábel hliníkový 1-AYKY 4x25 mm2   m 85,000 3,99 339,15

11 583110000300.S Drvina vápencová frakcia 0-4 mm   t 4,368 15,66 68,40

12 283230008000.S Výstražná fóla PE, š. 300, farba červená   m 42,000 0,16 6,72

13 PM Podružný materiál   % 13,994 1,20 16,79

21-M Elektromontáže   154,77

14 210010241.S
Rúrka oceľová, ochranná D 60/2-4 mm, uložená pevne, 
vrátane základného náteru   m 5,000 6,56 32,80

15 210100003.S
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 16 mm2   ks 16,000 0,35 5,60

16 210120404.S Istič vzduchový trojpólový do 63 A   ks 1,000 5,99 5,99

17 210194053.S
Skriňa RE plastová, trojfázová, jednotarifná 1 odberateľ pre 
vonkajšie práce   ks 1,000 21,33 21,33

18 210270801.S
Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8 cm (15-22 
znakov)   ks 6,000 0,95 5,70

19 210800101.S Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 2x1,5   m 75,000 0,50 37,50

20 210902141.S Kábel hliníkový silový uložený v rúrke 1-AYKY 0,6/1 kV 4x25   m 85,000 0,52 44,20

21 210950201.S Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg   m 5,000 0,33 1,65

46-M
Zemné práce vykonávané pri externých 
montážnych prácach   454,59

22 460200163.S
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, 
v zemine triedy 3   m 42,000 6,07 254,94

23 460420022.S
Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v 
ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm   m 42,000 1,51 63,42

24 460490012.S
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 
33 cm   m 42,000 0,25 10,50

25 460560163.S
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 
širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3   m 42,000 2,29 96,18

26 460620013.S
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu 
neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny   m2 14,700 2,01 29,55

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga

Dátum:   21. 3. 2023
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Stavba:   Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Kvakovciach

Objekt:   Aktivity B - Iné aktivity

Časť: Rekonštrukcia OEZ

Objednávateľ:   Obec Kvakovce

Zhotoviteľ:              ECOSTONE s.r.o.

Miesto:  Domašská 97, Kvakovce, 09402 Slovenská Kajňa

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga

Dátum:   21. 3. 2023

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   313,14

27 HZS000211.S
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo 
manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodínn   hod 2,000 15,09 30,18

28 HZS000214.S

Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - 
prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 
a menej ako 8 hodín   hod 12,000 23,58 282,96

Celkom   1 729,32
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