

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl.
Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Číslo zmluvy objednávateľa: 11/40210/9/13
Číslo zmluvy zhotoviteľa: 2/DOD/2013/3/3204

uzatvorená medzi

OBJEDNÁVATEĽ:

- obchodné meno: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
- sídlo: Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
- zápis: spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Pš, vložka číslo: 713/S
- kontaktná adresa a organizačná zložka podniku, ktorej sa právny úkon týka: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepny závod Košice
Ďumbierska 14, 041 59 Košice
- zastúpený: Ing. Ján Tkáč – riaditeľ odštepneho závodu
- IČO: 36 022 047 04
- DIČ: 2020066213
- IČ DPH: SK2020066213
- bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Košice
- číslo účtu: 2960098059/0200
- zápis: organizačná zložka je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Po, vložka číslo: 266/V

(ďalej len „objednávateľ“)

ZHOTOVITEĽ:

- obchodné meno: Výskumný ústav vodného hospodárstva
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava
- v zastúpení: Ing. Ľubica Kopčová, PhD. – poverená výkonom funkcie
generálny riaditeľ
- IČO: 00156 850
- DIČ: 2020798593
- IČ DPH: SK2020798593
- Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava
- číslo účtu: 7000389943/8180

Zriaďovacia listina vydaná Rozhodnutím ministra životného prostredia SR z 29. mája 2006 č. 21/2006-1.6.

(ďalej len „zhotoviteľ, objednávateľ spolu so zhotoviteľom ďalej len „zmluvné strany“)

I. PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy o dielo je štúdia: „VS Veľká Domaša – analýza hydrologického režimu prevádzky vodnej nádrže“.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky so špecifikáciou prác je uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.

II. ČAS PLNENIA

Začiatok riešenia: január 2013

Ukončenie riešenia: 2 mesiace po podpise zmluvy oboma zmluvnými partnermi

III. CENA DIELA

Cena diela sa dojednáva dohodou v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na:

Cena bez DPH	9 980,- €
20% DPH	1 996,- €
Cena s DPH	11 976,- €

slovom deväťtisíc deväťstoosemdesiat eur bez DPH.

Zmluvná cena je maximálna počas celého obdobia trvania zmluvy. Cena stanovená dodávateľom zahŕňa všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky.

IV. ÚDAJE O FINANCOVANÍ, FAKTUROVANÍ A PLATENÍ

1. Financovanie sa bude realizovať bezhotovostnou platbou na základe vystavenej faktúry po prevzatí zhotoveného diela.
2. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu a musí obsahovať odvolanie na túto zmluvu.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že na predmet zmluvy nebude poskytnutý preddavok od objednávateľa.
4. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

V. SPÔSOB ODOVZDÁVANIA, POSUDZOVANIA A PREBERANIA VÝSLEDKOV

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas spracovania štúdie zvoliť minimálne jeden výrobný výbor, na ktorom bude prejedaný priebeh prác a určené možné obsahové zmeny.
2. Zhotoviteľ dodá objednávateľovi výsledok zákazky v 6-tich tlačných exemplároch a na jednom CD nosiči v digitálnej forme.

VI. SANKCIE

1. Pri oneskorení odovzdania diela sa dojednáva zmluvná pokuta z omeškania zhotoviteľovi za každý deň omeškania vo výške 0,025 % z dohodnutej ceny diela, max. do výšky 10 % z ceny diela.
2. Pri omeškanií úhrady faktúry sa určujú úroky z omeškania objednávateľovi za každý deň omeškania 0,025% z dlžnej sumy.

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Všetky zmeny, doplnky k tejto zmluve, ako i zrušenie zmluvy musia byť vykonané písomnými dodatkami podpísanými zodpovednými zástupcami zmluvných strán.
2. V prípade, ak sa niektorá zo zmluvných strán dozvie o skutočnostiach vyžadujúcich zmenu, úpravu alebo doplnenie tejto zmluvy, je povinná o tom obratom informovať druhú zmluvnú stranu.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade zrušenia zmluvy uhradí zhotoviteľovi všetky preukázateľne vynaložené skutočné náklady, ktoré zhotoviteľovi vznikli pri plnení predmetu tejto zmluvy od začiatku prác po termín zrušenia zmluvy.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať dielo s náležitou starostlivosťou a odbornosťou, v súlade s požiadavkami objednávateľa v rámci dohodnutého predmetu zmluvy a stanovených termínov.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadoch, ktoré táto zmluva nerieši, bude sa postupovať v zmysle Obchodného zákonníka.
6. Za zmluvnú stranu objednávateľa sú oprávnení rokovať:
 - v technických otázkach: Ing. Mydla
7. Za zmluvnú stranu zhotoviteľa sú oprávnení rokovať:
 - v technických otázkach: Ing. Jozef Benický
8. Zmluvné strany zároveň súhlasia so zverejnením zmluvy podľa zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
9. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v CRZ podľa § 47 a) zák. č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
10. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, pričom každá zmluvná strana dostane jej dve vyhotovenia. Všetky exempláre zmluvy majú rovnakú platnosť.

V Košiciach dňa:


V Bratislave dňa: .

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Ján Tkáč
riaditeľ OZ Košice

Ing. Ľubica Kopčová, PhD.
poverená výkonom funkcie
generálny riaditeľ



**VÝSKUMNÝ ÚSTAV VODNÉHO HOSPODÁRSTVA,
Nábřežie arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava**

Špecifikácia prác na dielo

Vypracovanie a dodanie štúdie:

„VS Veľká Domaša – analýza hydrologického režimu prevádzky vodnej nádrže“

Predmetom riešenia je analýza hydrologického a hladinového režimu vodnej nádrže Veľká Domaša a spracovanie kvantitatívnej analýzy odtokového režimu v povodí Ondavy nad nádržou a pod nádržou v oblasti po Kučín, so zohľadnením výskytu extrémnych úkazov za doterajšie obdobie sledovania prietokov. Súčasťou riešenia je posúdenie spätnej väzby navrhovaných zmien manipulácie na VS na retenčnú účinnosť nádrže v oblasti protipovodňovej ochrany a bezpečnosť VS v povodňových situáciách.

Na úlohe budú vykonané nasledujúce úkony:


1. Obstaranie a spracovanie hydrologických podkladov	500,- €
2. Kvantitatívna analýza odtokového režimu v povodí Ondavy nad VN	1500,- €
3. Analýza odtokového režimu prítokov pod VN po profil Kučín	500,- €
4. Rekalibrácia a verifikácia simulátora prevádzky nádrže	500,- €
5. Príprava a spracovanie údajov o doterajšej prevádzke nádrže	500,- €
6. Prehodnotenie reálnych možností nadlepšovania Q_{nad} pod VN	1000,- €
7. Variantná analýza dopadov vybraných Q_{nad} na objemové charakteristiky nádrže z hľadiska viacročnej vyrovnanosti (3 varianty)	1500,- €
8. Vyhodnotenie vplyvu zmien Q_{nad} na jednotlivé účely VN podľa MP	1500,- €
9. Posúdenie spätnej väzby zmien Q_{nad} na retenčnú účinnosť nádrže, na protipovodňovú ochranu spádovej oblasti a bezpečnosť VS	1000,- €
10. Terénny prieskum	500,- €
11. Administratíva úlohy – konzultácie, výrobný výbor a obstaranie technologických podkladov k riešeniu	500,- €
12. Spracovanie dokumentácie riešenia a záverečnej správy v určených formátoch podľa zadania	480,- €

Riešiteľ si vyhradzuje právo presunu nákladov medzi jednotlivými položkami, vrátane tomu zodpovedajúcich špecifikácií prác, na základe zmien a upresnenia požiadaviek zadávateľa, dohodnutých na priebežnom výrobnom výbore. Prípadné zmeny budú uvedené v zápisnici výrobného výboru, celková cena riešenia sa meniť nebude.

Celková cena za vykonané práce:

9980,- € bez DPH

Vypracoval:


Ing. Jozef Benický