

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl.
Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Číslo zmluvy objednávateľa: *A1/49210/10/13*
Číslo zmluvy zhotoviteľa: 11/DOD/3/2013/3214

uzatvorená medzi

OBJEDNÁVATEĽ:

- obchodné meno: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
 - sídlo: Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
 - zápis: spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Pš, vložka číslo: 713/S

 - kontaktná adresa
a organizačná zložka
podniku, ktorej sa
právny úkon týka: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepny závod Košice
Ďumbierska 14
041 59 Košice

 - v zastúpení: Ing. Ján Tkáč – riaditeľ odštepného závodu
 - IČO: 36 022 047 04
 - DIČ: 2020066213
 - IČ DPH: SK2020066213
 - bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Košice
 - číslo účtu: 2960098059/0200
 - zápis: organizačná zložka je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Po, vložka číslo: 266/V
- (ďalej len objednávateľ)

ZHOTOVITEĽ:

- obchodné meno: Výskumný ústav vodného hospodárstva
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava

- v zastúpení: Ing. Ľubica Kopčová, PhD. – generálna riaditeľka
- IČO: 00156 850
- DIČ: 2020798593
- IČ DPH: SK2020798593
- Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava
- číslo účtu: 7000389943/8180

Zriaďovacia listina vydaná Rozhodnutím ministra životného prostredia SR z 29. mája 2006 č. 21/2006-1.6.

(ďalej len „zhotoviteľ“, objednávateľ spolu so zhotoviteľom ďalej len „zmluvné strany“)

I. PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy o dielo je štúdia: „**VS Veľká Domaša – alternatívy zmeny manipulácie - návrh**“.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky so špecifikáciou prác a cenovou kalkuláciou je uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.

II. ČAS PLNENIA

Začiatok riešenia: marec 2013

Ukončenie riešenia: 3 mesiace od podpisu zmluvy oboma zmluvnými partnermi

III. CENA DIELA

Cena diela sa dojednáva dohodou v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na:

Cena bez DPH	9 750,- €
20% DPH	1 950,- €
Cena s DPH	11 700,- €

slovom deväťtisíc sedemstôpät'desiat eur bez DPH.

Zmluvná cena je maximálna počas celého obdobia trvania zmluvy. Cena stanovená dodávateľom zahŕňa všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky.

IV. ÚDAJE O FINANCOVANÍ, FAKTUROVANÍ A PLATENÍ

1. Financovanie sa bude realizovať bezhotovostnou platbou na základe vystavenej faktúry po prevzatí zhotoveného diela.
2. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu a musí obsahovať odvolanie na túto zmluvu.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že na predmet zmluvy nebude poskytnutý preddavok od objednávateľa.
4. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

V. SPÔSOB ODOVZDÁVANIA, POSUDZOVANIA A PREBERANIA VÝSLEDKOV

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas spracovania štúdie zvolať minimálne jeden výrobný výbor, na ktorom bude prejedaný priebeh prác a určené možné obsahové zmeny.
2. Zhotoviteľ dodá objednávateľovi výsledok zákazky v 6-tich tlačенých exemplároch a na jednom CD nosiči v digitálnej forme.

VI. SANKCIE

1. Pri oneskorení odovzdania diela sa dojednáva zmluvná pokuta z omeškania zhotoviteľovi za každý deň omeškania vo výške 0,025 % z dohodnutej ceny diela, max. do výšky 10 % z ceny diela.
2. Pri omeškanií úhrady faktúry sa určujú úroky z omeškania objednávateľovi za každý deň omeškania 0,025% z dlžnej sumy.

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Všetky zmeny, doplnky k tejto zmluve, ako i zrušenie zmluvy musia byť vykonané písomnými dodatkami podpísanými zodpovednými zástupcami zmluvných strán.
2. V prípade, ak sa niektorá zo zmluvných strán dozvie o skutočnostiach vyžadujúcich zmenu, úpravu alebo doplnenie tejto zmluvy, je povinná o tom obratom informovať druhú zmluvnú stranu.
3. Objávateľ sa zaväzuje, že v prípade zrušenia zmluvy uhradí zhotoviteľovi všetky preukázateľne vynaložené skutočné náklady, ktoré zhotoviteľovi vznikli pri plnení predmetu tejto zmluvy od začiatku prác po termín zrušenia zmluvy.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať dielo s náležitou starostlivosťou a odbornosťou, v súlade s požiadavkami objednávateľa v rámci dohodnutého predmetu zmluvy a stanovených termínov.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadoch, ktoré táto zmluva nerieši, bude sa postupovať v zmysle Obchodného zákonníka.
6. Za zmluvnú stranu objednávateľa sú oprávnení rokovať:
 - v technických otázkach: Ing. Mydla
7. Za zmluvnú stranu zhotoviteľa sú oprávnení rokovať:
 - v technických otázkach: Ing. Jozef Benický
8. Zmluvné strany zároveň súhlasia so zverejnením zmluvy podľa zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
9. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v CRZ podľa § 47 a) zák. č. 546/2010 Z.z.. ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
10. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, pričom každá zmluvná strana dostane jej dve vyhotovenia. Všetky exempláre zmluvy majú rovnakú platnosť.

V Košiciach dňa:

V Bratislave dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Ján Tráta
Riaditeľ

Ing. Ľubica Kopcová, PhD.
generálna riaditeľka

Tráta

**VÝSKUMNÝ ÚSTAV VODNÉHO HOSPODÁRSTVA,
Nábřežie arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava**

Cenová ponuka so špecifikáciou prác na dielo

**Vypracovanie a dodanie štúdie:
„VS Vefká Domaša – alternatívy zmeny manipulácie - návrh“**

Predmetom riešenia je spracovanie návrhov rôznych variantov možnej zmeny manipulačného poriadku VS Vefká Domaša, v nadväznosti na posúdenie zmeny úrovne nadlepšovaného prietoku na plnenie základných funkcií vodnej nádrže.

Štúdia nadväzuje na výsledky riešenia analýzy hydrologického režimu nádrže a výsledky posúdenia plnenia základných účelov nádrže v prípade zmeny úrovne Q_{zab} .

Na úlohe budú vykonané nasledujúce činnosti:

- | | |
|--|----------|
| 1. Syntéza výsledkov analýzy hydrologického režimu | 750,- € |
| 2. Syntéza výsledkov posúdenia možnosti plnenia základných funkcií nádrže pri zmenách úrovne nadlepšenia prietokov | 750,- € |
| 3. Návrh a spracovanie manipulačných schém (variantov možnej manipulácie) – tri varianty s rôznou úrovňou konštantného nadlepšenia | 1000,- € |
| 4. Posúdenie možnosti kompenzačného nadlepšovania prietokov Ondavy pod nádržou a stanovenie podmienok aplikácie tohto režimu | 1000,- € |
| 5. Posúdenie možnosti aplikácie semidynamického manipulačného poriadku so zmenami úrovne nadlepšovania podľa aktuálnej situácie | 1500,- € |
| 6. Zakomponovanie schém manipulácie, určených v bodoch 3, 4 a 5 do simulátora prevádzky nádrže (definícia podmienok a kritérií) | 1000,- € |
| 7. Simulačná analýza a vyhodnotenie hladinového režimu nádrže v podmienkach určených manipulačnými schémami pre kritické situácie | 1500,- € |
| 8. Porovnanie vhodnosti, resp. účinnosti vybraných schém a návrh optimálneho manipulačného postupu z hľadiska zabezpečenia | 1000,- € |
| 9. Administratíva úlohy – konzultácie, výrobný výbor a pod. | 500,- € |
| 10. Spracovanie dokumentácie riešenia a záverečnej správy | 750,- € |

Riešiteľ si vyhradzuje právo presunu nákladov medzi jednotlivými položkami na základe zmien a upresnenia požiadaviek zadávateľa, dohodnutých na priebežnom výrobnom výbore. Prípadné zmeny budú uvedené v zápisnici výrobného výboru.

Celková cena za vykonané práce: 9750,- € bez DPH

Termín: Štúdia bude vypracovaná do 31.V.2013

Vypracoval: Ing. Jozef Benický